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1 CARACTERÍSTICAS GENERALES Y OBJETO DEL PROYECTO 
1.1 ANTECEDENTES 
La parcela  es un solar abandonado sin ningún uso preferente, sólo el que le dan 
algunos vecinos que acuden allí para pasear con sus perros. 
1.2 OBJETO DEL PROYECTO 
El objetivo principal del proyecto es crear un área de recreo, descanso y disfrute para 
toda la población de la zona y en un amplio rango de edades. Para ellos se han diseñado 
numerosas y variadas instalaciones, para el juego de los más pequeños, la práctica del deporte, 
el ejercicio saludable y el descanso en amplias áreas estanciales.  
Con la finalidad de: 
- Servir de una zona verde con fines educativos y recreativos a cualquier persona ya sea 
residente en la localidad o visitante. 
- Mostrar a la sociedad la riqueza de la vegetación y educarles ampliando sus 
conocimientos botánicos. 
- Concienciar a las personas sobre la necesidad de conservar el medio ambiente y la 
influencia que tienen sobre éste las especies vegetales. 
- El proyecto de  adecuación, restauración y ajardinamiento de una zona en el término 
municipal de Rocafort (Valencia ), tiene como finalidad principal,  el diseño y 
construcción de un jardín destinado al disfrute de todos los habitantes de la población, 
creando un espacio de ocio y descanso donde se pueda disfrutar de la naturaleza. 
1.3 SITUACIÓN 
La parcela objeto de estudio tiene una superficie aproximada a 29338.4 m2 y  está 
situada en Rocafort, un municipio de la Comunidad Valenciana, España. La parcela está situada 
justo en el límite entre Rocafort y Masarrojos. 
Rocafort está situado al noroeste de la ciudad de Valencia, en la comarca de la Huerta 
Norte, con una altitud media de unos 35 msnm. El término municipal presenta una forma 
alargada que se extiende por terrenos calcáreos, está atravesado de norte a sur por la CV-30, 
que enlaza Burjasot con la A-7 a la altura de Rocafort y con la A-23 a la altura de Algimia de 
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El casco urbano divide el término en dos partes de relieve y utilización del suelo muy 
diferenciado. La parte que sigue al noroeste la ocupa una serie de lomas suaves cuya altura no 
supera los 90 msnm y donde los cultivos de secano (algarrobo, olivos, vid) han sido sustituidos 
por urbanizaciones. Por otro lado, desde el núcleo urbano hacia el sureste el suelo es 
completamente llano y de origen sedimentario, ocupado por cultivos de regadío con agua 
procedente de la Acequia Real de Moncada. 
Rocafort junto con la vecina Godella ha ido aumentando su demografía con el paso de 
los años. En sus inicios, en el año1510, Rocafort y Godella sumaban un total de 33 vecinos 
entre los dos (unos 150-160 habitantes).La población fue aumentando ligeramente hasta 1940, 
cuando el pueblo sobrepasaba los 1.260 habitantes. Hoy por hoy, con unos 6.846 habitantes, 
Rocafort sigue aumentando, aumentando con ella las necesidades y el bien estar de la 
comunidad. 
1.4 LÍMITES Y ACCESOS 
Los límites de la parcela tal y como puede verse en el plano nº2: plano de 
emplazamiento son: por el lado Este “el Carrer de Rocafort VV6046”; al oeste  “el Camí de la 
cossa”; al norte “La carretera Hort de l’Escala” y al sur “El Carrer Pare Ciprià”. 
1.5 ESTADO ACTUAL 
La zona a urbanizar está compuesta por pequeñas parcelas, que juntas forman una 
superficie con aproximadamente 29338.4 m2. Ésta superficie es plana y cubierta por una 
vegetación ruderal de medio metro aproximadamente. Se encuentran especies típicas de  
terrenos abandonados y malas hierbas. 
Esta parcela cuenta con una caseta de unos 263.96 m2 aproximadamente, proveniente 
de una primera fase de construcción. La caseta, realizada en el año 2010, cuenta con una 
buena estructura, cimentación y  paredes exteriores.  
Desde el 2010 hasta ahora prácticamente ha permanecido cerrada y en desuso, pero 
gracias a una buena cimentación y estructura hemos podido reformarla y convertirla en lo que 
es ahora los vestuarios del jardín. La reforma ha contado, por un lado con la adecuación de la 
fachada, creando 4 accesos al vestuario y baños y pintando la parte exterior, y por otro lado la 
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1.6 EVALUACIÓN DEL TERRENO 
El parque está situado en una zona tanto de tránsito rodado como peatonal originado 
por las urbanizaciones colindantes. La zona más transitada por vehículos es el “Carrer de 
Rocafort” y por peatones las calles situadas al norte, sur y al este de la parcela. 
1.7 LIMITACIONES Y CONDICIONANTES LEGALES 
De acuerdo con la ley 1/1998, de 5 de Mayo, de Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas, Urbanística y de la Comunicación, publicada en el B.O.E 9/6/1998, se procura 
el cumplimiento de todos y cada uno de los artículos que afectan al diseño de este proyecto.  
1.8 JUSTIFICACIÓN 
Los factores que han influido en la restauración y adecuación de dicha parcela son los 
siguientes: 
- Recuperar los espacios  vegetales en dicho municipio y en general en Valencia. 
- Necesidad de crear una zona de vegetación, descanso y ocio  alrededor de las 
urbanizaciones. 
- Restaurar el área y ampliar la diversidad de especies vegetales. 
- Integrar mucho más al hombre con la naturaleza. 
2. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LA ZONA 
2.1 CLIMATOLOGÍA 
El término municipal de Rocafort, que se encuentra en la llamada cuenca miocena de 
Valencia- Lliria, es una zona caracterizada por un clima que podemos denominar clima 
Mediterráneo subtropical o marítimo. Aunque otras clasificaciones lo denominan clima 
Mediterráneo subárido, cálido, de estíos secos.  
En cualquier caso debe tenerse bien  presente que este tipo de clasificaciones no son  
suficientes para caracterizar dicha climatología, por ellos hemos de recurrir al análisis de datos 
termo-pluviométricos y otros para caracterizar tanto la climatología como las posibilidades de 
aprovechamiento de cultivos. 
Para el estudio se tomaron datos obtenidos a partir de la Red de Tanques 
Evaporimétricos ofrecida por el Servicio Tecnológico del Riego del IVIA (Moncada) para 
evapotranspiración y pluviometría: 
Variable climática Valor medio 
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Tª media mes más frío 8-12ºC 
Tª media mes más cálido 24-26ºC 
Duración media período de heladas 3-4 meses 
ETP media anual 900-1100 mm 
Precipitación media anual 300-600 mm 
Déficit medio anual 400-600 mm 
Duración media período seco 4-6 meses 
Precipitación de invierno 23% 
Precipitación primavera 22% 
Precipitación otoño 43% 
Tabla 1: Valores medios climáticos del clima mediterráneo.  
 
2.2 AGUA DE RIEGO 
La naturaleza del agua que se va a emplear tanto para el riego como para el consumo 
humano es importante, procede de la Acequia de Moncada. La acequia presenta dos tramos 
muy diferenciados, uno de ellos es el que discurre por la cornisa de Burjassot, por debajo de 
los cascos urbanos de Paterna, Burjassot, Godella, Rocafort, Massarrojos y Moncada. Dicho 
tramo cuenta con 33 tomas y el tramo que proporciona agua al parque. 
Para obtener información más detallada recurrir al Anejo nº II: Climatología e 
hidrología. 
3. DISEÑO DEL PARQUE 
3.1 CRITERIOS LA ELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN MÁS ADECUADA 
Los criterios de diseño empleados quieren fomentar y mejorar tanto el valor estético y 
sociocultural, como el valor agronómico, ecológico y  etnológico. El parque ha sido diseñado 
con el fin de obtener un lugar  ameno y divertido, pero a la vez didáctico en el tema  
paisajístico y cultural. 
Los principales  objetivos a cumplir son: 
- Crear un espacio funcional y accesible para todas las personas y vehículos de 
mantenimiento y emergencia. 
- Integrar el parque en el medio paisajístico, social y cultural. 
- Un  diseño atractivo para el público y para un amplio rango de edades. 





María Conesa Genís 
 
Para ellos los criterios que se han seguido son los siguientes: 
- Criterios paisajísticos. 
- Criterios socio-culturales. 
- Criterios ecológicos y de elección de especies. 
- Criterios agronómicos. 
- Criterios estéticos. 
3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PARQUE 
El jardín Rocafort ha sido diseñado pensando en crear un lugar práctico y funcional, 
dónde se ha hecho hincapié en conservar la belleza y diversidad vegetal existente, 
proporcionando a las personas un lugar para volcarse con la naturaleza. 
No se trata solo de contemplar el paisaje, sino de experimentar y vivir de una manera 
sana y equilibrada. Por ello el diseño de éste jardín cuenta,  aparte de explanadas verdes para 
la contemplación, con áreas para el ocio que incluyen tanto juegos infantiles, como juegos 
para los más mayores.  
De esta forma, obtenemos un jardín creativo adaptado a las diferentes edades y  sobre 
todo a los diferentes estilos o gustos. 
Para entender el diseño y la distribución más detallada del parque, se remite al plano 
nº 3: Plano general  
El parque con tres entradas, la principal que hace referencia al camino central y dos 
entradas secundarias. 
El camino central, que atraviesa todo el parque concluye en un área de descanso, en la 
que se ha instalado una gran pérgola, obteniendo así una zona para la relajación y disfrute de 
la naturaleza. A lo largo del camino nos encontramos con una serie de bancos para poder 
descansar, dónde la especie Tipuana tipu (palo rosa) nos proporcionará sombra los meses más 
calurosos del año. 
Dicho camino comunica la zona de juegos infantiles y la zona deportiva, situadas a 
mano derecha desde la entrada principal.  
A medida que vamos atravesando el parque nos encontramos con un camino 
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pista de patinaje, situada en una esquina del parque y por otro lado a un bar-restaurante, que 
se encuentra casi al final, muy próximo a la pérgola y al parque infantil. 
El parque dispone de una instalación de vestuarios y aseos, que surgen de la 
rehabilitación y  reforma de la caseta abandonada mencionada anteriormente. Los vestuarios 
están completamente equipados, en ellos podemos encontrar: duchas, inodoros, lavabos, 
taquillas y bancos. Sin olvidarnos bajo ningún concepto de duchas e inodoros diseñados para 
personas con minusvalía y discapacidad.  
3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS 
3.3.1. Zona deportiva 
Esta zona que queda a la izquierda del parque, cuenta con diversas instalaciones, como 
son una pista de futbito, baloncesto y dos pistas de pádel. En ella también podemos encontrar 
los vestuarios, dónde los deportistas pueden ducharse y cambiarse. Toda esta zona está 
rodeada de bancos, para que la gente pueda ver los partidos y además cuenta con varias 
fuentes que proporcionan agua a cualquier persona que se encuentre en esa zona. 
La especie que podemos encontrar en esta zona es  Jacaranda mimosifolia. 
3.3.2.  Zona pista de patinaje 
Se encuentra a la derecha del parque y consta de una pista de patinaje rodeada de 
cespitosas y varias especies arbustivas como: 
- Jacaranda mimosifolia 
- Cercis siliquastrum 
- Platanus x hispanica  
- Phytolacca dioica (bellasombra) 
3.3.3. Zona de juegos infantiles 
Se encuentra muy próxima de la zona deportiva. Ésta rodeada de un seto llamado 
Myrtus communis. Se pretende que sea un lugar seguro para los niños y de fácil control por 
parte de sus acompañantes.  
Los juegos son de varias edades pudiendo encontrar: un Balancín de muelles, un 
tobogán con torreta de madera y con una deslizadora de acero inoxidable, un columpio 
metálico de dos plazas y un multijuego adaptado. (Ver Anejo VII y ver plano 8.1: juegos 





María Conesa Genís 
 
En frente de la zona donde se encuentran los juegos, se ha instalado un bar-
restaurante. 
3.3.4. Zona de descanso y paseo florido. 
En esta zona del parque nos encontramos una gran pérgola con  bancos dispuestos a lo 
largo de ella donde el visitante puede descansar y relajarse en un ambiente colorido y 
tranquilo. 
La parte de arriba de dicha pérgola está cubierta por una planta trepadora 
denominada Bougainvillea glabra. Esta especie vegetal además de tener un gran colorido, 
proporciona sombra para las épocas más calurosas del año.  
3.4 PAVIMENTACIÓN 
Para su distribución consultar con el plano nº6. 
ZONAS PAVIMENTADAS 
 TIPO PAVIMENTO ZONA SUPERFICIE (m2) 
Hormigón armado 
constituido por cuarzo, 
cemento y colorante 
Camino principal 2658.9 
Camino secundario 2512.5 
Pavimento deportivo 
asfáltico poroso para 
exteriores. 
Pista de baloncesto 600 
Pista de futbito 1050 
Pista de patinaje 619.3 
Aglomerado con piedra de 
granulometría. 
Pistas de pádel 420 
Baldosas de caucho sintético 
de 50x50 cm. 
Juegos infantiles 217.8 
Hormigón armado con 
mallazo. 
Aparcamiento 1585.6 
Tabla 2: Distribución pavimento. 
3.5 MOBILIARIO URBANO 
Consultar Anejo nº 7 y para su distribución plano nº 5. 
3.5.1 Paneles informativos 
El parque dispone de dos paneles que aportan información sobre el trazado del mismo 
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accesibilidad, informando de la existencias de rutas alternativas. Además esta información 
viene implementada con escritura Braile.  
Están colocados en a la entrada del parque y en estos paneles se han dispuesto folletos 
con el mapa del mismo para que sepan donde se encuentran en cada momento y que puedan 
moverse con total libertad. 
3.5.2 Fuentes para beber  
Se distribuyen por todo el parque, en áreas de juegos y en los bordes de áreas 
peatonales, de forma que sean accesibles a las personas y no produzcan interferencias en el 
entorno. 
Podemos encontrar dos tipos de fuentes: 
- Fuentes doble altura: Están fabricadas de acero inoxidables y están compuestas por 
dos alturas, una de ellas adaptada para minusválidos. 
- Fuente circular: solo hay 4 unidades, dos de ellas colocadas en la zona deportiva y las 
otras dos una en la zona de bar y la otra próxima a la pérgola.  
3.5.3 Bancos 
Se distribuyen a lo largo de todo el parque, tanto en zonas deportivas como en los 
caminos peatonales. Son accesibles en todo momento y están orientados hacia el interior del 
parque para proporcionar una agradable vista a la persona que toma asiento. 
Son bancos de 2 m. de longitud y doble ancho, con una estructura de viga de acero, 
pintada en color negro, con asiento de 5 tablones de madera de pino Suecia de 7 cm. de 
grueso, tratada en autoclave. 
3.5.4 Mesas 
Las mesas están colocadas en la zona del bar. Son mesa de 2 m. de longitud con dos 
bancos adosados, tipo picnic, todo ello en una sola pieza, fabricada en madera de pino suecia 
de 1ª calidad, tratada en autoclave. 
3.5.5 Papeleras 
Se colocarán papeleras  alrededor de todo el parque, tanto en las zonas deportivas 
como en los caminos, en la zona de descanso y en la zona de bar. Todas estarán muy próximas 
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El modelo de papelera INOX es de 60 litros de capacidad y de simple uso, de altísima 
resistencia realizada con sobredimensionado de sus piezas. La cubeta basculante incorpora un 
sistema de tope de seguridad y un sistema de cierre con llave antivandálico que bloquea la 
cubeta. De fácil vaciado. 
Cubeta abatible en plancha de acero inoxidable pulido brillante con agujeros. Apoyada 
en estructura de tubo de 40 mm de diámetro, con base de anclaje y pletinas rectangulares  con 
2 agujeros de 12 mm de diámetro para su fijación en el suelo. Anclaje mediante cuatro pernos 
de expansión de M8. 
4. ESPECIES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
4.1 ESPECIES ARBÓREAS 
4.1.1 Criterios de selección 
- Adaptación ambiental: Todas las especies seleccionadas pertenecen o bien a la flora 
mediterránea  o se trata de especies naturalizadas, todas ellas empleadas 
frecuentemente en jardinería. Por ellos la mayoría son resistentes a la sequedad y a las 
heladas. 
- Características fisiológicas: Se han seleccionado según su velocidad de crecimiento y 
longevidad, resistencia a plagas y enfermedades, a la contaminación, etc. 
- Características estructurales: Altuta del tronco, diámetro de la copa y su densidad. 
(muy importante a la hora de proporcionar sombra) 
- Morfología: Época de floración y caída de las hojas.  
- Estética: Color y tipo de flor, color y tipo de la hoja. Su aspecto general.  
4.1.2 Especies seleccionadas 
- Platanus x hispánic: 7 Uds. sobre una superficie de  
- Cercis siliquastrum: 8 Uds. sobre una superficie de  
- Jacaranda mimosifolia: 26 Uds. 
- Tipuana tipu: 33 Uds. 
- Populus alba: 6 Uds. 
- Ginkgo biloba: 76 Uds. 
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4.2 ESPECIES ARBUSTIVAS, TREPADORAS Y SETOS 
4.2.1 Criterios de selección: 
-  Adaptación climática: Se han considerado las exigencias propias de implantación 
(situación umbrosa, soleada o semiumbrosa o protegida) 
-  Morfología: Se han tenido en cuenta textura, forma, compacidad o transparencia, 
altura, diámetro, época de floración, color, etc.  
-  Mantenimiento: podas, tratamientos fitosanitarios y riegos.  
4.2.2 Especies seleccionadas 
Arbustivas 
- Tamarix africana: 16 Uds. 
Trepadoras 
- Smilax aspera: 72 Uds. 
- Bouganvillea glabra: 80 Uds. 
Setos 
- Myrtus communis: 53 Uds. 
4.3 CÉSPEDES 
La superficie a plantar con cespitosas es de aproximadamente 16.243 m2. Se ha 
utilizado una mezcla de cuatro especies diferentes, de la cual las cantidades recomendadas de 
cada una son: 
- 50% Festuca rubra. L 
- 40% Lolium perenne L. 
- 30% Cynodon dactylon L. 
- 20% Poa pratensis L. 
 
Todas y cada una de las especies se encuentran descritas en los correspondientes 
anejos: 
- Anejo nº III: Vegetación  
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5. PREPARACIÓN DEL TERRENO  
5.1 TRABAJOS PREVIOS 
Desbroce y limpieza superficial de terreno, para eliminar la capa de todas las piedras 
de excesivo tamaño, los restos de otras obras, escombros, etc. que hagan nuestro suelo 
impropio para el cultivo y para el trabajo constructivo. 
 5.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
- Despedregado manual del terreno, recogida y carga de piedras sin transporte 
- Laboreo mecánico del terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases 
cruzados de subsolador a 30 cm de profundidad y dos pases, también cruzados de 
arada de discos o vertedera a 20 cm de profundidad. Por último un remate manual de 
bordes y zonas especiales. 
- Suministro, extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios 
mecánicos, suministrada a granel. 
- Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menos de 10km, considerando ida y 
vuelta, con camión basculante cargado a máquina y canon de vertedero. 
5.3 IMPLANTACIÓN 
Consiste en representar mediante líneas dibujadas en el suelo con cal, el trazado del 
jardín, indicando los lugares donde se van a implantar los árboles y plantas y así diferenciar las 
zonas que estarán pavimentadas y las que no. 
 
6. SUMINISTRO DE ESPECIES VEGETALES 
Se realizará por los medios de transportes adecuados, con las condiciones de embalaje 
y protección que cada una de las especies necesite. 
Para evitar riegos de contaminación, podredumbre o evitar que llegue una planta en 
mal estado, es necesario que en el vivero se arranque con la mínima antelación posible al 
transporte. Y que el transporte se haga el mismo día que la plantación definitiva en el terreno. 
 
7. RIEGO 
Al ser el césped la especie predominante, los cálculos los realizaremos  a partir de ésta 
especie suponiendo que el resto (árboles, arbustos, plantas trepadoras etc.) obtendrán la 
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En este caso se ha optado por riego por aspersión y en algunas zonas más pequeñas se 
utilizarán difusores. 
7.1 NECESIDADES DE AGUA 
Las necesidades de agua de cualquier cultivo dependen del balance de agua (salidas 
menos entradas) existente en la zona de suelo ocupada por el sistema radicular de dichas 
especies vegetales. 
La metodología para calcular estas necesidades consta de tres fases: 
1. Relacionar las pérdidas por evapotranspiración con las características climatológicas. 
Dicha relación viene dada por la evapotranspiración de referencia (ETo).  
2. Relacionar las características morfológicas y fisiológicas del cultivo con la ETo, 
calculando la evapotranspiración de cultivo ETc a partir del coeficiente de cultivo Kc. 
En nuestro caso, al tratarse de un jardín en el que la mayoría de las especies son 
cespitosas asumimos un Kc=1 
3. Obtener la precipitación efectiva mensual. 
Los datos correspondientes a la Eto y P (precipitación media) los hemos obtenido  














Moncada 2003 - 2012 
 Eto P (mm) 
Enero 36,22 25,23 
Febrero 45,68 32,45 
Marzo 72,94 27,34 
Abril 98,90 35,87 
Mayo 127,20 46,58 
Junio 148,84 17,62 
Julio 158,31 5,71 
Agosto 140,48 13,85 
Septiembre 95,27 67,31 
Octubre 61,30 51,78 
Noviembre 37,09 32,64 
Diciembre 29,96 24,23 
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Las necesidades netas se obtienen a partir de la diferencia mensual entre la 
evapotranspiración de cultivo y la precipitación efectiva. Ésta se considera nula en el riego por 
goteo, mientras que en el riego por aspersión sí se tiene en cuenta siendo nula en el mes de 
máximas necesidades, entre otras cosas por situarnos en el caso más desfavorable.  
Una vez obtenidas las necesidades netas, pasamos al cálculo de las necesidades totales 
de riego teniendo en cuenta la eficiencia de aplicación (EA)  y la uniformidad de distribución 
(UE). Consultar anejo nº 5: diseño agronómico. 
La siguiente tabla representa las necesidades netas y totales de agua necesarias. 
 
 
Los datos de la tabla se han obtenido a partir de una herramienta de Excel facilitada por el 

















Enero 0,5 0,044 0,85 0,6 0,6 0,6 0,9 0,7 
Febr. 0,6 0,044 0,85 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 
Marzo 1,2 0,044 0,85 1,3 1,4 1,4 0,9 1,6 
Abril 1,6 0,044 0,85 1,7 1,9 1,9 0,9 2,1 
Mayo 3,5 0,044 0,85 3,7 4,1 4,1 0,9 4,6 
Junio 5,0 0,044 0,85 5,2 5,8 5,8 0,9 6,5 
Julio 5,1 0,044 0,85 5,3 6,0 6,0 0,9 6,7 
Agosto 4,5 0,044 0,85 4,7 5,3 5,3 0,9 5,9 
Sept. 1,5 0,044 0,85 1,6 1,8 1,8 0,9 2,0 
Oct. 0,5 0,044 0,85 0,5 0,6 0,6 0,9 0,7 
Nov. 0,4 0,044 0,85 0,4 0,5 0,5 0,9 0,6 
Dic. 0,3 0,044 0,85 0,4 0,4 0,4 0,9 0,4 
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7.2 TIEMPO E INTERVALOS DE RIEGO 
Para la obtención de estos cálculos se ha empleado una herramienta de Excel, 
diseñada por Arviza (2013).Para más información consultar Anejo nº 5: diseño agronómico.  
Los resultados han sido los siguientes: 
7.3 RED DE RIEGO  
Consultar: anejo VI: diseño hidráulico y plano nº10 riego  
7.3.1 ACOMETIDA 
En el parque la red de distribución de agua tiene un único punto de conexión a la red 
de distribución general;  en él se ubica el cabezal de riego que da servicio a los sectores en que 
ha sido dividida la red de riego. La acometida está realizada con un tubo de polietileno, de baja 
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima. 
7.3.2 CÁLCULO DE LOS CAUDALES DE LÍNEA 
En la siguiente tabla se muestran los sectores en los que ha sido dividida la parcela y el 
caudal que suministra cada uno de ellos: 
Riego por aspersión Caudal emisor seleccionado = 1,6 
Caudal 1,6 Tiempo de riego máximas 
necesidades 
2,83 
Alcance (m) 11,0 Caudal ficticio continuo (l/s/ha) 0,77 
Separación 1 (m) 9,0 Caudal por unidad de superficie 
(l/s/ha) 
31,667 
Separación 2 (m) 0,0 Caudal por unidad superficie 
(m3/h/ha) 
114,00 
Pluviometría(mm/h) 11,4 Volumen anual por ha (m3) 9950,7 
Tabla 5: Tiempo e intervalos de riego. 









1 1 2 1 51,28 85,2   
2 2 3 2 51,28 85,2  
3 3 4 3 25,90 60,5 1 
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Tabla 6: Cálculo de los caudales de línea. 
De la tabla podemos definir: 
- Nudo (+): Inicio de la línea 
- Nudo (-): Final de dicha línea 
- Tipo de línea:  
Tipo 1: tubería 
Tipo 2: bomba 
Tipo 3: válvula 
7.3.3 CÁLCULO DE LA RED 
  La tabla siguiente muestra el resumen de mediciones de toda la red hidráulica, en ella 
podemos observar los diferentes diámetros que necesitamos de tubería y su longitud, las 
presiones y el coste parcial. 
Todas las tuberías son de polietileno, para 10 atmósferas de presión máxima, 
colocadas en instalaciones interiores. 
5 5 6 1 51,28 85,2 2 
6 6 7 1 4,60 25,5 3 
7 5 8 1 41,50 76,6 4 
8 8 9 1 41,50 76,6 5 
9 9 10 1 41,50 76,6  
10 10 11 1 41,50 76,6 6 
11 11 12 1 17,55 49,8 7 
12 12 13 1 13,62 43,9 8 
13 10 14 1 22,50 56,4 9 
14 14 15 1 14,70 45,6 10 
15 15 16 1 14,70 45,6  
16 16 17 1 8,80 35,3 11 
17 16 18 1 14,70 45,6 12 






























Tabla 7: Resumen mediciones. 
Tanto los cálculos de los caudales como los cálculos de la red los hemos realizado con 
una herramienta de Excel, diseñada por Javier Arviza Valverde(2013-2014) del departamento 
de hidráulica de la Universidad Politécnica de Valencia. 
Puesto que, tanto la instalación de automatización del riego como la instalación 
eléctrica del jardín se realizarán en un estudio posterior, se estima por criterios de velocidad 
de 1 -1.5 m/s que  las tuberías desde el inicio del sector hasta llegar a los aspersores son de 
polietileno con diámetros que van desde 40 hasta 60 mm.  
 
8. INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA 
El objeto de esta instalación es especificar todos y cada uno de los elementos que 
componen la instalación de suministro de agua, así como justificar, mediante los corrientes 
cálculos, el cumplimiento del CTE DB HSA. 
Todo esto representado en el anejo nº8 suministro de agua  
9. EDIFICACIONES Y OBRAS ANEJAS 
9.1 ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO VESTUARIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
Los vestuarios y servicios están ubicados en el área deportiva, junto con el campo de 
futbito. Como hemos mencionado anteriormente surgieron de la reforma interior de una 
caseta abandonada en la parcela. La superficie total a reformar fue de aproximadamente 
263.96 m2. 
Para llevar a cabo la reforma interior fue necesario, tanto el levantamiento del  tabique 
principal, que separa el vestuario femenino del masculino, como el de las paredes de 
separación de duchas e inodoros.  
En cuanto a los elementos constructivos se utilizó: 
75 1,00 46,00 7,17 330,00 
90 1,00 137,00 10,48 1435,23 
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- Ladrillo hueco sencillo de 24x12x24 cm, recibido con mortero de cemento y arena de 
río.  
- Chapado de baldosas de gres pulido de 20x20 cm. 
- Alicatado con plaqueta de gres esmaltado de 20x20. 
La superficie necesaria de ladrillo se divide de la siguiente forma: 
- Separación del vestuario femenino y masculino:  35 m2 
- Separación inodoros: 120 m2 
- Separación duchas: 65.5 m2 
- Separación aseos: 30.8 m2 
- Separaciones duchas y lavabo: 27 m2 
- Cuarto máquinas: 6.2 m2 
- Superficie total:  284.5 m2 
La superficie correspondiente al chapado es la siguiente: 
- Pared total de ambos vestuarios: 266 m2. 
- Separación inodoros: 198 m2 
- Separación duchas: 126.4 m2 
- Separación aseos: 61.6 m2 
La superficie correspondiente al alicatado es 263.96 m2 
9.2 SANITARIOS 
Los elementos utilizados en los vestuarios y servicios públicos son los siguientes: 
- Lavabo especial para minusválidos con apoyos para codos :  3 Uds. 
- Lavamanos: 15 Uds. 
- Plato de ducha especial minusválidos con diseño antideslizante: 2 Uds. 
- Plato de ducha de acero esmaltada: 24 Uds. 
- Inodoro especial minusválido con tanque bajo y asiento ergonómico: 3 Uds. 
- Inodoro de porcelana vitrificada blanca: 18 Uds. 
- Urinario: 2 Uds. 
- Termo eléctrico aislado térmicamente, con capacidad para 200L de agua: 1 Ud. 
 
10. IMPACTO AMBIENTAL, MARCO LEGAL Y NORMAS DE APLICACIÓN 
Uno de los principios básicos que debe informar toda política ambiental es el de 
prevención. Al llevar a cabo un proyecto de obra, se producen una serie de impactos sobre 
el medio ambiente que deben ser considerados en todo momento. Por dicha razón, los 





María Conesa Genís 
 
que la mejor manera de actuar en esta materia es tratar de evitar, con anterioridad a su 
producción, la contaminación o los daños ecológicos, en vez de combatir posteriormente 
sus efectos. 
Por ello se han establecido una serie de normas legales que incluye tanto la protección 
al medio ambiente, como la actuación  urbanística, con la idea de  fomentar un desarrollo 
sostenible. 
Las disposiciones vigentes en las que se ha regido el siguiente proyecto son: 
10.1  INCIDENCIA AMBIENTAL Y MEDIO AMBIENTE 
- Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del consejo de la Generalidad Valenciana, 
por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 2/89 de Impacto 
Ambiental. 
- R.D. 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del R.D. Ley 1302/1986, de 28 de 
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 
- Real Decreto 1613/85 de1 de agosto, por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 833/75. 
- Ley 16/02, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
- Real Decreto 849/86, del 11 de abril, de Dominio público hidráulico 
- Ley 46/99, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/85, de 2 de agosto, de 
Aguas. 
- Ley 11/1994, de 27 de diciembre de la Generalidad Valenciana, de especies 
naturales protegidas de la Comunidad Valenciana. 
- Ley 40/97, de 5 de diciembre, sobre reforma de la Ley 4/89, de 27 de marzo, de 
conservación de las especies naturales y de la fauna y flora. 
10.2 URBANISMO 
Con respecto a la actuación urbanística, los impactos producidos son provisionales y  
reversibles, tales como: 
- El cambio de uso de suelo. 
- Impactos provenientes de la ejecución del parque: aumento del ruido por las 
máquinas y vehículos, aumento del nivel de polvo en suspensión, olores de 
materiales de construcción, paralización y alteración de algunas vías de paso etc. 
Pero aunque no sean excesivamente graves siempre deben ser considerados. Para ello se han 
seguido las siguientes normas legales:  
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- Decreto 201/98, de 15 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el cual se aprueba 
el reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana. 
- Orden del 26 de abril de 1999, de la Conselleria de Obras públicas, urbanismo y 
transportes, por el cual se aprueba el reglamento, de las zonas de Ordenación 
urbanística de la Comunidad Valenciana. 
- Ley 4/04, de 30 de junio, de la Generalitat, de ordenación del territorio y protección 
del paisaje. 
10.3 ACCESIBILIDAD 
- ORDEN de  9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se 
desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo, de la Conselleria de la Generalitat, en 
materia de accesibilidad u el medio urbano. 
10.4 INCIDENCIA SOCIAL 
Otro tema a tener en cuenta es que al llevar a cabo este proyecto, se  generarán puestos de 
trabajo. Éstos serán bien de carácter temporal o permanente y están referidos al 
mantenimiento y al servicio de vigilancia. 
Gracias a una correcta actuación tanto de los trabajadores como de los usuarios se producirá 
una mejora del parque y todo lo que éste lleve asociado. 
11. PLAZO DE EJECUCIÓN  
En el documento nº 4 “Presupuestos”, se expresa la inversión de la ejecución de la obra o 
mejora a que se refiere el proyecto, tanto mobiliario como inmobiliario. El presupuesto es una 
interpretación que se aproxima a la realidad de los gastos previstos, admitiéndose diferencias 
de hasta el 2%.  
En el documento nº4 se pueden observar los materiales empleados, las horas de mano de obra 
y maquinaria necesarias para cada una de las unidades en las que se ha dividido el proyecto. 
Los criterios que se deben seguir para la realización del cálculo son los siguientes: 
- Determinación de los apartados, unidades constructivas o unidades funcionales 
(caminos, fuentes…) 
- Determinación de las unidades de obra que se van a emplear: obras de tierra (mano de 
obra y maquinaria) y obras de fábrica ( mano de obra, materiales y a veces maquinaria) 
Los principios que se han considerado para llevar a cabo el cálculo del presupuesto son: 
- Sinceridad: a la hora de fijar precios, jornales, materiales, maquinaria e instalación 
- Exactitud: se debe intentar cometer la menor cantidad de errores posibles a la hora de 
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- Orden en la exposición: todos los cálculos deben presentarse de forma clara, para que 
tanto la persona jurídica como los encargados en la dirección de la obra y el 
constructor no tengan ninguna duda en la interpretación. 
Para la realización del plan de ejecución nos basamos en las siguientes actividades: 
- Trabajos previos 
- Movimiento de tierra 
- Soleras y pavimentos 
- Jardinería 
- Fontanería y riego 
- Instalaciones deportivas 
- Mobiliario urbano 
- Acondicionamiento vestuarios 
- Sanitarios 





Trabajos Previos 1 1 Capataz 
Movimiento tierra 2 2 Peones ordinarios  
 1 Peón especializado 
Soleras, pavimentos 6 1 Oficial 1ª 
2 Peones ordinarios  
2 Peones especializados 
Jardinería 3 2 Oficiales 1ª: jardineros 
2 Peones ordinarios 
Fontanería y riego 5 2 Oficiales 1ª: jardineros 
1 Peones ordinarios 
Instalaciones 
deportivas 
1 1 Oficial 1ª: Fontanero/calefactor   
1 Oficial2ª  
2 Peones ordinarios 
Mobiliario urbano 1 2 Oficiales 1ª 
1 Oficial2ª  
1 Peones ordinarios 
1 Ayudantes  
Acondicionamiento 
vestuarios 
2 2 Oficiales1ª  
2 Peones ordinarios 
 1 Ayudante  
Sanitarios 1  1 Oficiales 1ª  
Total  22 7 Oficiales 1ª 
2 Oficiales 2ª 
10 Peones ordinarios 
3 Peones especializados 
1 Ayudantes 
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La duración total de las obras se llevará a cabo en VEINTIDÓS semanas. 
12. RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO 
12.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL      
Importe (€) 
1 TRABAJO PREVIO. 9.899,58 
2 MOVIMIENTO DE TIERRA. 262.111,66 
3 SOLERAS Y PAVIMENTOS. 178.463,11 
4 JARDINERIA. 50.145,20 
5 FONTANERIA Y RIEGO. 4.450,38 
6 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 206.465,98 
7 MOBILIARIO. 62.587,39 
8 ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO VESTUARIOS. 40.169,32 
9 SANITARIOS. 11.656,69 




 El presente presupuesto de EJECUCIÓN MATERIAL asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS 
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
Valencia, junio 2014 
  Fdo: María Conesa Genís 
 
12.2 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
1 TRABAJO PREVIOS 9.899,58 
 
2 MOVIMIENTO DE TIERRA 262.111,66  
3 SOLERAS Y PAVIMENTOS 178.463,11  
4 JARDINERIA 50.145,20  
5 FONTANERIA Y RIEGO 4.450,38  
6 INSTALACIONES DEPORTIVAS 206.465,98  
7 MOBILIARIO 62.587,39  
8 ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO VESTUARIOS 40.169,32  
9 SANITARIOS 11.656,69  
Presupuesto de ejecución material 825.949,31  
16% de gastos generales 132.151,89  
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Suma 1.007.658,16  








Presupuesto de ejecución por contrata 1.230.761,37  
El presente presupuesto de EJECUCIÓN POR CONTRATA asciende a la cantidad de UN MILLÓN 
DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS. 
 Valencia, junio 2014. 
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5. DISTRIBUCIÓN MOBILIARIO URBANO 
 






8. DISTRIBUCIÓN JUEGOS INFANTILES 
 


































































































































































































































































































































María Conesa Genís 
VALENCIA, JUNIO 2014 
 
Documento Nº 3 
Pliego de Condiciones 
1 
 




1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO.......................................................................... 4 
1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN ..................................................................................... 4 
1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS .......................................................... 4 
1.3. COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN  ENTRE  DICHOS DOCUMENTOS ...................... 4 
1.4. REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD Y EL CONTRATISTA .................................. 5 
1.5. DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA ................................................................. 6 
1.6. CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS ......................................................... 6 
1.7. ALTERACIÓN Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA ............................................. 6 
1.8. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL Y PARTICULAR .................................... 6 
1.9. RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PÚBLICO........................ 7 
1.10. SUBCONTRATO Y DESTAJO DE OBRAS ............................................................. 8 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS ..................................................................................... 9 
2.1. OBRAS QUE COMPRENDE EL PROYECTO ............................................................ 9 
2.2. DETALLES OMITIDOS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS .................................. 9 
2.3. OBRAS COMPLEMENTARIAS E IMPREVISTOS ..................................................... 9 
3. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES .............................................. 9 
3.1. NORMAS GENERALES .......................................................................................... 9 
3.2. PROCEDENCIA ................................................................................................... 10 
3.3. MATERIALES A EMPLEAR EN EL RELLENO DE ZANJAS ...................................... 11 
3.4. CEMENTO .......................................................................................................... 11 
3.5. AGUA ................................................................................................................. 12 
3.6. HORMIGONES .................................................................................................... 12 
3.7. ADITIVOS A  EMPLEAR EN HORMIGONES ......................................................... 14 
3.7.1. Acelerantes y retardadores del fraguado .................................................. 14 
3.7.2. Plastificantes .............................................................................................. 15 
3.7.3. Productos de curado .................................................................................. 15 
3.7.4. Aireantes .................................................................................................... 15 
3.8. MADERAS .......................................................................................................... 16 
3.9. MATERIAL ELÉCTRICO Y MECÁNICO ................................................................. 16 
3.10. TUBERÍAS ....................................................................................................... 17 
3.10.1. Tuberías de PE ........................................................................................ 17 
3.11. VÁLVULAS ...................................................................................................... 17 
3.11.1. Válvulas anti-sifón o ventosas ................................................................ 17 
3.12. Válvulas de retención .................................................................................... 19 
3.13. Válvulas reguladoras y sostenedoras de presión .......................................... 19 
3.14. BORDILLOS ..................................................................................................... 20 
3.15. PINTURAS ....................................................................................................... 20 
3.16. PLANTAS ........................................................................................................ 20 
3.16.1. Procedencia ............................................................................................ 20 
3.16.2. Condiciones específicas.......................................................................... 23 
3.16.3. Plantación ............................................................................................... 26 
Documento Nº 3 
Pliego de Condiciones 
2 
 
María Conesa Genís 
 
3.17. ENSAYOS Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES ................................................... 30 
3.18. CASO DE QUE LOS MATERIALES NO SEAN DE RECIBO .................................. 31 
4. EJECUCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS ....................................................................... 31 
4.1. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA NO EXPRESADAS EN ESTE PLIEGO ... 32 
4.2. REPLANTEO ....................................................................................................... 32 
4.3. APORTACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA ........................................................ 33 
4.4. MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................ 33 
4.5. VERTEDEROS Y ESCOMBRERAS ......................................................................... 33 
4.6. ACCESO A LAS OBRAS ........................................................................................ 34 
4.7. EXCAVACIONES EN ZANJAS ............................................................................... 34 
4.8. COMPACTACIÓN DEL MATERIAL EN ZANJAS .................................................... 35 
4.9. COLOCACIÓN DE TUBERÍAS ............................................................................... 35 
4.10. INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y MECANISMOS ............................................... 36 
4.11. HORMIGONES ................................................................................................ 36 
4.12. ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO ................................................................ 39 
4.13. COLOCACIÓN DE BORDILLOS ......................................................................... 39 
4.14. FÁBRICAS DE LADRILLO.................................................................................. 40 
4.15. DESVIO DEL TRÁFICO ..................................................................................... 40 
4.16. EJECUCIONES GENERALES ............................................................................. 40 
4.17. CASO DE QUE LOS MATERIALES NO SEAN DE RECIBO .................................. 41 
4.18. ORDEN DE LOS TRABAJOS ............................................................................. 41 
4.19. PRESCRIPCIONES GENERALES ........................................................................ 41 
4.20. LIMPIEZA LAS OBRAS ..................................................................................... 41 
5. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS ........................................................................ 42 
5.1. PRECIOS A QUE SE ABONARÁN LAS UNIDADES DE OBRA ................................ 42 
5.2. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA ......................................................... 42 
5.3. EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO, ZANJAS O POZOS ....................................... 42 
5.4. OBRA DE HORMIGÓN DE CUALQUIER TIPO O DOSIFICACIÓN .......................... 43 
5.5. ARQUETAS ......................................................................................................... 43 
5.6. TUBERÍAS ........................................................................................................... 44 
5.7. VÁLVULAS .......................................................................................................... 44 
5.8. BORDILLOS ......................................................................................................... 44 
5.9. DEFINICIONES RELATIVAS A LAS OBRAS DE FÁBRICA Y MODO DE ABONAR LAS 
MISMAS ........................................................................................................................ 45 
6. PRESCRIPCIONES GENERALES .................................................................................. 45 
6.1. GENERALIDADES ................................................................................................ 45 
6.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LO NO PREVISTO EXPRESAMENTE EN 
ESTE PLIEGO ................................................................................................................. 46 
6.3. ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR DE LA OBRA ...................................................... 46 
6.4. COMUNICACIONES ENTRE LA  CONTRATA Y LA ADMINISTRACIÓN ................. 46 
6.5. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIACIÓN DE LAS OBRAS ..................... 47 
6.6. PROGRAMA DE TRABAJO .................................................................................. 47 
6.7. OFICINA Y PERSONAL TÉCNICO DE LA CONTRATA ............................................ 47 
6.8. GASTOS DE REPLANTEO Y LIQUIDACIÓN .......................................................... 48 
6.9. GASTOS DE VIGILANCIA NO TÉCNICA, ANÁLISIS, PRUEBAS Y ENSAYOS ........... 48 
Documento Nº 3 
Pliego de Condiciones 
3 
 
María Conesa Genís 
 
6.10. ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS .. 48 
6.11. DAÑOS Y PERJUICIOS A TERCEROS ................................................................ 48 
6.12. VISITA DE OBRA ............................................................................................. 49 
6.13. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN ............................................................... 49 
6.14. PRECAUCIONES PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL .................................. 49 
6.15. MEDIDAS DE SEGURIDAD .............................................................................. 50 
6.16. LEGISLACIÓN LABORAL .................................................................................. 50 
6.17. CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO ....................................... 51 
6.18. CERTIFICACIONES ........................................................................................... 51 
6.19. PLAZO DE EJECUCIÓN .................................................................................... 51 
6.20. RECEPCIÓN PROVISIONAL ............................................................................. 51 
6.21. OBRAS DEFECTUOSAS .................................................................................... 52 
6.22. PLAZO DE GARANTÍA ..................................................................................... 52 
6.23. RECEPCIÓN DEFINITIVA ................................................................................. 52 
6.24. LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS ......................................................................... 52 



































Documento Nº 3 
Pliego de Condiciones 
4 
 




1.  DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 
 
1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto definir las obras, fijar las 
condiciones técnicas y económicas que deben  regir en la realización de las obras. En el 
documento se definirán, describirán y se caracterizarán los diferentes materiales y 
dispositivos necesarios para la realización del proyecto. 
 
 
1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 
 
 La memoria que tiene carácter contractual, recoge las necesidades a satisfacer y 
los factores de todo orden a tener en cuenta. 
 El pliego de condiciones establece la definición de las obras en cuanto a  
naturaleza y características físicas y regula su ejecución. 
 Los planos constituyen los documentos gráficos que definen geométricamente 
las obras. 
 
1.3. COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN  ENTRE  DICHOS DOCUMENTOS 
 
 En caso de contradicciones e incompatibilidades entre los distintos Documentos 
que  forman parte del Proyecto, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
 El Documento  Planos, tiene prelación sobre los demás documentos en lo que a 
dimensionamiento se refiere en caso de incompatibilidad entre los mismos. 
 
 El Documento Pliego de Prescripciones, tiene prelación sobre los demás en lo 
que se refiere a los materiales a emplear, ejecución, medición y forma de valoración de 
las distintas unidades de obra. 
 
 El Cuadro de Precios nº 1 tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo 
que se refiere a precios de las unidades de obra. 
 
 Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, habrá de ser 
considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad 
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de obra esté perfectamente definida en uno u otro documento, y que ella tenga precio 
en el documento Presupuesto. 
 Las omisiones en Planos y Pliegos, o las descripciones erróneas en los detalles 
de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o 
intención expuesto en los Planos y Pliegos de Prescripciones o que por uso y 
costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de 
ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el 
contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 




1.4.  REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD Y EL CONTRATISTA 
 
Dirección de las Obras. 
 
 La administración designará al Director de las obras que será responsable de la 
inspección y vigilancia de la ejecución del contrato y asumirá la representación de la 
Administración frente al Contratista. 
 Los honorarios de dirección, inspección, control y vigilancia de las obras 
correrán a cargo del Contratista, y se consideran incluidos en el concepto de gastos 
generales del presupuesto del Proyecto. 
 
Inspección de las Obras. 
 
 El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, o a sus subalternos o 
delegados, toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones 
y pruebas o ensayos de materiales de todos los trabajos, con objeto de comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas, permitiendo y facilitando el acceso a todas las partes de las obras, incluso a 
las fábricas o talleres en que se produzcan materiales o se realicen trabajos para las 
obras. 
 
Representantes del Contratista. 
 
 Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una 
persona, con capacidad técnica suficiente, que asuma la dirección de los trabajos que 
se ejecuten y que actúe como representante suyo ante la Administración a todos los 
efectos que se requieran, durante la ejecución de las obras. 
 Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no 
podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento de la Dirección de Obra. La Dirección de 
Obra podrá recusar a dicho representante del Contratista, si a su juicio así lo estimara. 
Documento Nº 3 
Pliego de Condiciones 
6 
 
María Conesa Genís 
 
 La Administración exigirá que el Contratista designe, para estar al frente de las 
obras, un ingeniero titulado superior, asistido de un titulado medio, con autoridad 
suficiente para ejecutar las órdenes del Director relativas al cumplimiento del contrato. 
 En todo caso, previamente al nombramiento de su representante, el Contratista 
deberá someterlo a la aprobación de la Administración. 
 
1.5. DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA 
 
 El presente Pliego de Prescripciones, estará complementado por las condiciones 
económicas que puedan fijarse en el Anuncio del Concurso, Bases de Ejecución de las 
Obras o en el Contrato de Escritura. 
 
 Las condiciones de este Pliego serán preceptivas en tanto no sean anuladas o 
modificadas, en forma expresa por las Bases, Anuncios, Contrato o Escritura antes 
citada. 
1.6. CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 
 
 El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos 
los planos que le hayan sido facilitados, y deberá informar lo antes posible al Ingeniero 
Director, sobre cualquier contradicción. 
 El Contratista deberá confrontar los Planos y comprobar las cotas, antes de 
aparejar la obra, y será responsable de cualquier error, que hubiera podido evitar de 
haber hecho la confrontación. 
 
1.7.  ALTERACIÓN Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA 
 
 Cuando del programa de trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier 
condición contractual, dicho programa deberá ser redactado contradictoriamente por 
el Contratista y el Director, acompañándose la correspondiente propuesta de 
modificación para su tratamiento reglamentario. 
1.8. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL Y PARTICULAR 
 
 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regirá en unión con 
las disposiciones de carácter general y particular que se señalan a continuación:  
 
 Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las administraciones públicas 
(B.O.E. nº 119 de 19 de mayo de 1995). 
 Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) aprobado por R.D. 
1797/2003 de 26 de diciembre. 
 Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura (1.960). 
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 Instrucciones para el Proyecto y Ejecución de Hormigón Pretensado. EP-80. 
 Instrucción para  la  Fabricación y  suministro de hormigón  preparado 
(OO.MM.)  -5-72 y 10-5-73). 
 Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón. IET. 
 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
 Normas UNE de cumplimiento obligatorio por el Ministerio de Fomento. 
 Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE). 
 ORDEN de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la 
que se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, 
en materia de accesibilidad en el medio urbano. 
 
 
En el caso de discrepancia entre el contenido de los documentos, se aplicará el 
criterio correspondiente al que tenga la fecha de aprobación posterior, incluso si se 
debe a ediciones recientes. 
  El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, Pliegos 
o Normas de toda índole, promulgadas por la Administración con anterioridad a la 
fecha de licitación y que tenga aplicación en los trabajos a realizar, tanto si están 
especificadas como si no lo están en la relación anterior. 
  Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción 
de este Pliego y los de otra prescripción análoga contenida en las Disposiciones 
Generales mencionadas, será de aplicación la más exigente. 
  Si las prescripciones referidas a un mismo objeto fuesen conceptualmente 
incompatibles o contradictorias, prevalecerán las de este Pliego, salvo autorización 
expresa del Director de la obra. 
 
1.9.  RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PÚBLICO 
 
  El contratista deberá obtener todos los permisos y licencias que se precisen 
para la ejecución de las obras, excepto aquellos que, por su naturaleza o rango, sean 
de competencia de la Administración. 
  La señalización de las obras, durante su ejecución, serán de cuenta del 
Contratista que así mismo, estará obligado a balizar estableciendo incluso vigilancia 
permanente, aquellos puntos o zonas que, por su peligrosidad, puedan ser motivo de 
accidentes, en especial las zanjas abiertas y los obstáculos en carreteras o calles. Será 
también de cuenta del Contratista las indemnizaciones y responsabilidades que 
hubieran lugar por perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes 
debidos a una señalización insuficiente o defectuosa. 
  El Contratista, bajo su responsabilidad y a sus expensas asegurará el tráfico en 
todo momento, durante la ejecución de las obras bien por las carreteras y calles 
existentes o por las desviaciones que sean necesarias, atendiendo a la conservación de 
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las vías utilizadas en condiciones tales que el tráfico se efectúe dentro de las exigencias 
mínimas de seguridad. 
  Finalmente, correrán a cargo del Contratista todos aquellos gastos que se 
deriven de daños o perjuicios a terceros con motivo de las operaciones que requieran 
la ejecución de las obras (interrupciones de servicios, quebrantos en bienes, 
explotación de préstamos y canteras, establecimientos de almacenes, talleres, 
depósitos de maquinaria y materiales) y, en general, cuantas operaciones que, no 
hallándose comprendidas en el precio de la unidad de obra correspondiente, sea 
necesario para la realización total del trabajo, o que se deriven de una actuación 
culpable o negligente del mismo. 
 
1.10. SUBCONTRATO Y DESTAJO DE OBRAS 
 
  De acuerdo con el artículo 116 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y salvo que el contrato disponga lo contrario o que por  su naturaleza y 
condiciones se deduzca que ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario, 
podrá éste concertar con terceros la realización parcial del mismo. 
  La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
a) Que en todo caso se dé conocimiento por escrito de la Administración 
del subcontrato a celebrar, con indicación de las partes del contrato a realizar 
por el subcontratista. 
 No obstante, para los contratos de carácter secreto o reservado o 
cuando su ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales, 
de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la 
protección de los intereses, esenciales de la seguridad del Estado, la 
subcontratación requerirá siempre autorización expresa del órgano de 
contratación. 
 
b) Que las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con 
terceros no excedan del porcentaje que, superior al 50 por 100 del presupuesto 
del contrato, se fije en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En el 
supuesto que tal previsión no figure en el pliego, el contratista podrá 
subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del indicado 50 por 100. 
 
c) Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal, 
que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato 
frente  a la Administración, con arreglo escrito a los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y a los términos del contrato. 
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 En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial 
del contrato con personas incursas en suspensión de clasificaciones o 
inhabilitadas para contratar. 
2.  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
2.1.  OBRAS QUE COMPRENDE EL PROYECTO 
 
 El presente Proyecto comprende el diseño y ajardinamiento de un jardín público 
en el término municipal de Rocafort (Valencia). En la realización de este Proyecto se 
integran acciones tales como la plantación de especies vegetales, tanto arbóreas como 
arbustivas, la construcción de los accesos al jardín desde las paseos colindantes y su 
pavimentación, la construcción de una pérgola, la colocación y/o instalación de 
mobiliario urbano, la instalación de la red de riego y obras complementarias, que se 
definen cumplidamente en el apartado correspondiente de la memoria. 
 
 
2.2. DETALLES OMITIDOS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 Los detalles que se omiten en la presente descripción se entiende que figuran 
incluidos en los restantes documentos contractuales de este proyecto. 
 En caso de duda corresponde a la Dirección de Obra la correcta interpretación 
de la misma. 
 
2.3. OBRAS COMPLEMENTARIAS E IMPREVISTOS 
 
 El contratista queda obligado a ejecutar las obras imprevistas que resulten 
necesarias para la adecuada terminación de las obras, aunque las mismas no estén 
detalladas en el proyecto. 
 La ejecución de las unidades de obra que no estuviesen definidas en el Proyecto 




3. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES 
 
 
3.1. NORMAS GENERALES 
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 Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras deberán cumplir 
las condiciones exigidas en este Pliego y ser aprobados por el Director de las obras. 
Dichos materiales deberán ser examinados y ensayados previamente a su aceptación. 
 Además de cumplir las prescripciones del presente Pliego, los materiales que se 
utilicen en ejecución de los trabajos, deberán tener una calidad no inferior de la 




 Las pruebas y ensayos se llevaran a cabo bajo el control de la Dirección de la 
Obra. 
 Se utilizarán para los ensayos las normas que en los diversos apartados de este 
capítulo se fijan, o que figuran en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones y Normas 
reseñadas en este Pliego, así como las normas de ensayo UNE, las del Laboratorio 
Central de Ensayos de Materiales de Construcción (NLC) y del Laboratorio de 
Transporte y Mecánica del Suelo (NLT), y en su defecto cualquier norma nacional o 
extranjera aprobada por la Dirección de Obra. 
 El número de ensayos a realizar, será fijado por la Dirección de Obra. 
 
Abono del costo de los ensayos. 
 
 Todos los gastos que se  originen con motivo de los ensayos y análisis de 
materiales, así como las pruebas de calidad de las unidades de obras en fábrica o "in 
situ”, realizados con la frecuencia prescrita en este Pliego de Condiciones o fijado por 
el  Ingeniero Director de las Obras en su caso, serán por cuenta del Contratista, no 
pudiendo en ningún caso sobrepasar el 1 % (uno por ciento) del total del presupuesto 





 La procedencia  de  los materiales no liberará en ningún caso al Contratista  de 
la obligación de que estos cumplan las condiciones que se especifican en este Pliego,  
condiciones que habrán de comprobarse siempre mediante los ensayos 
correspondientes. 
 La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista 
encuentre en el lugar de las obras los materiales adecuados en cantidad suficiente para 
las mismas, en el momento de su ejecución. 
 Los materiales procederán exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas 
propuestas por el Contratista, y que hayan sido previamente aprobados por el 
ingeniero Director de las obras, sea cual sea la distancia a las obras. 
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 El Contratista deberá especialmente proponer los depósitos de materiales que 
piense utilizar  para la extracción y producción de áridos con destino a los hormigones. 
 
 
3.3. MATERIALES A EMPLEAR EN EL RELLENO DE ZANJAS 
 
 Para la formación del lecho de asiento sobre el que se apoyarán las tuberías se 
utilizará arena. 
 Para el relleno de la tubería se utilizará también arena hasta cubrir la generatriz 
superior de los tubos en 10 cm. Este relleno se regará abundantemente para 
compactarlo. 
 El grado de compactación exigido en esta primera capa será determinado por el 
Director de Obra. 
 Siempre que cumpla las condiciones abajo mencionadas, el relleno de la zanja 
se realizará con material procedente de la excavación en el que se habrán eliminado 




 El cemento a emplear, será el CEM II / A-5 que deberá cumplir las  condiciones  
exigidas por el  "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 
Cementos", (Real Decreto 1797/2003 de 26 de diciembre). 
 Durante la realización de las obras, en caso necesario, el Ingeniero Director de 
las obras decidirá el tipo, clase y categoría del cemento que se debe utilizar. 
 Cada entrega de cemento en obra, vendrá acompañada del documento de 
garantía de la fábrica, en el que figurará su designación, por el que se garantiza que 
cumple las prescripciones relativas a  las características físicas y mecánicas y  a la 
composición química establecida. 
 Es conveniente que al documento de garantía se agreguen otros con los 
resultados de los ensayos realizados en el laboratorio de la fábrica. Para comprobación 
de la garantía, el Ingeniero Director de las Obras puede ordenar toma de muestras y 
realización de ensayos. 
 En la recepción, se comprobará que el cemento no llega excesivamente 
caliente.  
 Si se transvasa mecánicamente, se recomienda que su temperatura no exceda 
de  70° C. Si se descarga a mano, su temperatura no excederá de 40° C (o de la 
temperatura ambiente más 5° C, si esta resulta mayor).  
 De no cumplirse los límites citados, deberá comprobarse que el cemento no 
presenta tendencia a experimentar falso fraguado. 
 Cuando se reciba cemento ensacado, se comprobará que los sacos son los 
expedidos por la fábrica,  cerrados y sin señales de haber sido abiertos. 
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 El cemento ensacado se almacenará en local ventilado, defendido de la 
intemperie y de la humedad del suelo y paredes. El cemento a granel se almacenará en 
silos o recipientes que lo aíslen totalmente de la humedad. 
 Si el periodo de almacenamiento de un cemento es superior a un mes, antes de 
su empleo, se comprobará que sus características continúan siendo adecuadas, 
realizando ensayo de fraguado y el de resistencia a flexotracción y a compresión a tres 




3.5.  AGUA 
 
 El agua para la confección de los morteros y hormigones deberá ser limpia y 
dulce, cumpliendo las condiciones recogidas en el artículo sexto de la Instrucción para 
el Proyecto y la Ejecución de obras de Hormigón estructural, aprobada por R.D. 
2661/1998 de 11 de diciembre (NBE-HE). 
 La que se utilice para el lavado de áridos será sometida a la aceptación del 
Director de la obra. 





 Las obras de hormigón se realizarán de acuerdo con la vigente “Instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08)”, mediante el Real Decreto 1247/2008” y serán de las 
resistencias características especificadas en los planos. 
 Los hormigones podrán ser procedentes de plantas de fabricación o fabricados 




Hormigón Tipo Rx a Compresión kg/cm2 Empleo 
HM-20 200 Hormigón en masa 
HA-25 250 Hormigón armado 
HA-30 300 Hormigón armado 
 
 Dosificación: La dosificación de los materiales se fijará, para cada tipo de 
hormigón, de acuerdo con las indicaciones que se dan a continuación, debiendo, en 
todo caso, ser aceptadas por el Ingeniero Director de las Obras. 
 La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del 
hormigón, se hará siempre en peso, con la única excepción del agua, cuya dosificación 
se hará en volumen. 
 - Dosificación del cemento: Se hará en kilogramos por metro cúbico. 
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 - Dosificación de los áridos: La dosificación de los áridos a utilizar se hará en 
kilogramos por metro cúbico. 
 - Dosificación del agua: La dosificación del agua se hará por metro cúbico. 
 - Dosificación de los aditivos: Cuando se estime pertinente, podrá emplazarse 
como adiciones al hormigón, todo tipo de productos sancionados por la experiencia, y 
que hayan sido definidos  en el presente Pliego. Las dosificaciones deberán ser 
fijadas por el Ingeniero Director a la vista de las circunstancias que concurren en cada 
tipo de obra. 
 
 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. La ejecución de 
cualquier mezcla de hormigón en obra no deberá iniciarse hasta que su 
correspondiente fórmula de trabajo haya sido estudiada y aprobada por el Ingeniero 
Director. 
 Dicha fórmula señalará, exactamente, el tipo de cemento Portland a emplear, la 
clase y tamaño del árido grueso, la consistencia del hormigón y los contenidos, en peso 
de cemento, árido fino y árido grueso, y en volumen el agua, todo ello por metro 
cúbico de mezcla. Sobre las dosificaciones ordenadas, las tolerancias admisibles serán 
las siguientes: 
 
 -  El uno por ciento en más o en menos, en los áridos. 
 -  El uno por ciento en más o en menos, en la cantidad de agua. 
 - La relación agua-cemento se fijará mediante ensayos que permitirán 
determinar su valor óptimo, habida cuenta de las resistencias exigidas, docilidad, 
trabazón, métodos de puesta en  obra y la necesidad de que el hormigón penetre 
hasta los últimos rincones del encofrado, envolviendo completamente las armaduras, 
en su caso. 
 
 En todo caso, las dosificaciones elegidas deberán ser capaces de proporcionar 
hormigones que posean las cualidades mínimas de resistencia indicadas 
anteriormente. 
 Para confirmar este extremo antes de iniciarse las obras y una vez fijados los 
valores óptimos de la consistencia de tales mezclas en función de los medios de puesta 
en obra, tipo encofrados, etc., se fabricarán cinco masas representativas de cada 
dosificación, determinándose su asiento en cono de Abrahams, y moldeándose, con 
arreglo a normas, un mínimo de seis probetas por cada dosificación correspondiente a 
cada tipo de hormigón. Conservadas estas probetas en ambiente normal se romperán 
a los veintiocho días. 
 Asimismo, si el Ingeniero Director lo considera pertinente, deberán realizarse 
ensayos de resistencia a flexo-tracción. Los asientos y resistencias características 
obtenidas se aumentarán y disminuirán respectivamente, en un quince por ciento para 
tener en cuenta la diferente calidad de los hormigones ejecutados en laboratorio y en 
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obra, y se comprobarán con los límites que se prescriban. Si los resultados son 
favorables, la dosificación puede admitirse como buena. 
 Al menos de una de las cinco amasadas correspondientes a cada dosificación se 
fabricará doble número de probetas, con el fin de romper la mitad a los siete días y de 




3.7.  ADITIVOS A  EMPLEAR EN HORMIGONES 
 
 Se definirán como aditivos a emplear en hormigones y morteros, los productos 
en estado sólido o líquido que mezclados junto con los áridos y el cemento durante el 
amasado, modifican las características del hormigón o mortero, reduciéndolas o 
reforzándolas, y en especial alguna de las siguientes: fraguado, plasticidad, 
impermeabilidad, oclusión de aire, cal liberada. 
 El empleo de aditivos podrá ser permitido por la Dirección de la Obra, la cual 
deberá aprobar o señalar el tipo a emplear, la cantidad y hormigones o morteros en los 
que se empleará el producto. 
 Los aditivos deberán tener consistencia y calidad uniforme en las diferentes 
partidas y podrán ser aceptados basándose en el certificado del fabricante que 
atestigüe que los productos están dentro de los límites de aceptación sugeridos. 
 La cantidad total de aditivos, no excederá del dos y medio por ciento (2,5 %) del 
peso del conglomerante. 
 
3.7.1. Acelerantes y retardadores del fraguado 
 
 Se definen como aceleradores y retardantes del fraguado y endurecimiento, los 
productos comerciales que aumentan o disminuyen la velocidad de hidratación del 
cemento, utilizándose como reguladores del fraguado. 
 Los productos más usados comúnmente son: como acelerador el cloruro cálcico 
y como retardantes, sulfato cálcico, materiales orgánicos, azúcares, cafeína, celulosa, 
cloruros amino ferroso, férricos y hexametafosfato sódico. 
 
 Solamente se emplearán, y siempre con la autorización de la Dirección de Obra, 
en condiciones especiales que lo aconsejen y la cantidad de acelerante no deberá 
exceder de la estrictamente necesaria para producir la modificación del fraguado 
requerido. En cada caso,  
 
su empleo se ajustará a las condiciones fijadas por los ensayos de laboratorio y las 
recomendaciones del fabricante. 
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3.7.2. Plastificantes 
 Se definen como plastificantes a emplear en hormigones hidráulicos, los 
productos que se añaden durante el amasado, con el fin de poder reducir la cantidad 
de agua correspondiente a la consistencia deseada. 
 No se utilizarán ningún tipo de plastificantes sin la aprobación previa y expresa 
de la Dirección de la Obra, quien deberá dar las instrucciones para su empleo. 
 
3.7.3. Productos de curado 
 
 Se definen como productos de curado a emplear en hormigones hidráulicos, los 
productos que se aplican en forma de recubrimiento plástico y otros tratamientos 
especiales, para impermeabilizar la superficie del hormigón y conservar su humedad, a 
fin de evitar la falta de agua durante el fraguado y primer período de endurecimiento. 
 Los productos filmógenos, y otros análogos que se utilicen como productos de 
curado, deberán asegurar una perfecta conservación del hormigón formando una 
película continua sobre la superficie del mismo, que impida la evaporación de agua 
durante su fraguado y primer endurecimiento, y que permanezca intacta durante siete 
días (7) al menos, después de su aplicación. 
 No reaccionarán perjudicialmente con el hormigón ni desprenderán en forma 
algunos vapores nocivos. 
 Serán de color claro, preferiblemente blanco, y de fácil manejo, y admitirán, sin 
deteriorarse, un período de almacenamiento no inferior a treinta días (30). 
 No se utilizarán ningún tipo de productos de curado, sin la aprobación previa de 




 Se definen como aireantes a emplear en hormigones hidráulicos los productos 
que, durante el amasado, originen multitud de pequeñas burbujas de aire o gas de 
quince centésimas de milímetro (0,15 mm.) con un milímetro (1 mm.) de diámetro, las 
cuales quedan en el interior de la masa y permiten disminuir la dosificación de agua sin 
disminuir la calidad del hormigón. Serán productos inorgánicos, proscribiéndose los 
compuestos orgánicos y aquellos que contengan azufre, cualquiera que sea su forma. 
 La resistencia característica de los hormigones a los que se les haya añadido 
estos productos, deberá ser la especificada, no admitiéndose ninguna disminución de 
la misma motivada por la presencia del aireante.  
 En ese caso el Contratista vendrá obligado a corregir por su cuenta la 
dosificación de cemento utilizado, hasta alcanzar aquella resistencia. 
 No se utilizará ningún tipo de aireantes sin la aprobación previa y expresa de la 
Dirección de la Obra. 
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 No podrá autorizarse el empleo de estos productos, si no se cumplen las 
condiciones siguientes: 
 - El porcentaje de exudación de agua del hormigón que contiene la adición, no 
excederá del sesenta y cinco por ciento (65 %) de la exudación que produce el mismo 
hormigón, fabricado sin la adición. 
 - El hormigón con aire incorporado, deberá presentar una resistencia superior al 
ochenta por ciento (80 %) de la obtenida con el hormigón que siendo en todo lo demás 
análogo, no contiene la adición que se ensaya. 
 
 En cualquier caso, la proporción de aire no excederá del cuatro por ciento (4 %) 
en peso, del cemento utilizado como conglomerante en el hormigón. 
 





 La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás 
medios auxiliares y carpintería de armar y de taller, deberá cumplir las condiciones 
siguientes: 
 
 Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
 Haber sido desecada por medios naturales o artificiales durante el tiempo 
necesario, hasta alcanzar el grado de humedad preciso para las condiciones de 
uso a que se destine. 
 Tener fibras rectas y no reviradas o entrelazadas y paralelas a la mayor 
dimensión de la pieza. 
 Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de 
corazón ni entrecorteza.  
 No se permitirá en ningún caso madera sin descortezar, ni siquiera en las 
entibaciones o apeos. 
 Las dimensiones y forma de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para 
garantizar la resistencia de los elementos de la construcción en madera; cuando 
se trate de construcciones de carácter definitivo se ajustarán a las definidas en los 
planos o a las aprobadas por la Dirección Facultativa. 
 La madera de construcción escuadrada será al hilo, cortada a sierra y de aristas 
vivas y llenas. 
 
3.9. MATERIAL ELÉCTRICO Y MECÁNICO 
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 Todos los materiales cumplirán las condiciones estipuladas en el "Pliego de 






3.10.1. Tuberías de PE 
 
 Las conducciones de polietileno y sus accesorios, se instalarán con el material, 
diámetro y presiones de trabajo normalizados que se describen en los correspondientes 
Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares para cada tipo de tubería. 
 Las características físicas y químicas de las tuberías serán inalterables a la acción 
de las aguas que deban transportar, debiendo la conducción resistir sin daños todos los 
esfuerzos que esté llamada a soportar en servicio y durante las pruebas, y mantenerse 
la estanqueidad de la conducción a pesar de la posible acción de las aguas. 
 Los tubos deberán llevar marcadas las características esenciales de los mismos 
como: diámetro interior, espesor, presión de trabajo, presión de prueba, así como las 
de marca del fabricante. 
 El Director de las Obras podrá exigir al contratista certificado de garantía de que 
se efectuaren  en forma satisfactoria los ensayos en fábrica y de que los materiales 
utilizados en la fabricación cumplieran las especificaciones correspondientes. 
 
 El Director de las Obras podrá ordenar, si lo estima conveniente, la realización 
de ensayos aunque hubiesen sido ensayados en fábrica para lo cual el contratista 
facilitará los medios necesarios para realizar los mismos, levantándose la 
correspondiente acta que prevalecerá sobre cualquier otro ensayo que hubiere podido 
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 Las ventosas deberán estar instaladas en todos los puntos altos de la red y en 
todos los puntos que determine la Dirección de Obra o que se indiquen en los perfiles 
longitudinales e irán protegidas por arquetas. 
 Permitirá la evacuación del aire de una tubería vacía en procesos de llenado y la 
entrada de aire durante el vaciado, así como eliminar la acumulación de aire cuando la 
red esté bajo presión. Los cuerpos de las ventosas serán fácilmente desmontables 
permitiendo la fácil sustitución de sus partes móviles, así como su limpieza. 
 Toda ventosa irá instalada en la tubería con una válvula de cierre que permita 
su desmontaje y limpieza con la tubería en presión. 
 
Ventosas con cierre mediante bola flotante. 
 
 La forma de guiado de las bolas flotantes deberá garantizar su correcta 
situación en posición de cierre para lograr que este sea hermético. De forma contraria, 
el paso de aire a través del cuello hasta la salida exterior, deberá realizarse en forma 
tal que se impida la obturación de los orificios de salida por la bola debido a la fuerza 
de impulsión del aire. 
 La relación peso-volumen de las bolas de cierre deberá garantizar su 
flotabilidad al tiempo que toda presión del aire en el interior de la ventosa, inferior o 
igual a 15 kg/cm2, sea incapaz de mantener la bola en posición de cierre si por 
cualquier causa ha llegado a situarse en esta posición. 
 
Ventosas con cierre mediante flotador de acero inoxidable. 
 
 Será obligado instalar esta ventosa para presiones mayores de 12 kg/cm2. 
 
 Funcionará mediante el cierre del orificio con un disco de acero inoxidable 
sobre el asiento de Buna-N, de modo que el flotador se eleve cuando el agua entre en 
el cuerpo de la ventana. Esta última deberá abrirse cuando el sistema se vacíe o se 
encuentre con presiones negativas. Cuando haya aire en presión acumulado en la 
conducción, la válvula deberá eliminarlo a través de un orificio cuando baje el flotador. 
 
 El sistema de palancas deberá permitir evacuar aire del cuerpo de la ventosa. El 
caudal en litros de aire libre por segundo, evacuado irá en función del diámetro del 
orificio de la ventosa y de la presión existente, por lo que el tamaño de la ventosa a 
instalar se deberá calcular en función de éstos factores y no dependerá pues del 
diámetro de la tubería. 
 Asimismo, el funcionamiento del sistema de levas deberá permitir la separación 
máxima del cierre principal del orificio grande cuando el flotador baje y la presión 
disminuya. Esta separación deberá ser inmediata y no limitada a la extracción inicial del 
vacío. 
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 Esta ventosa  trifuncional  llevará  conexión  roscada  o  mediante  brida tipo 
PN-10/16 y el cuerpo, la tapa y la brida de entrada será de función norma ASTM A-48 
clase 30 ó A-126 clase B. Todas las partes internas deberán ser de acero inoxidable, 
norma ASTM A-276, y de latón y bronce, norma ASTM BB-52. Las ventosas irán 
equipadas con un flotador de acero inoxidable norma ASTM A-240 de presión de 
colapsamiento de 70 atm. 
 Las ventosas deberán soportar una presión máxima de trabajo de 21 atm. 
Llevarán una tapa protectora para evitar que penetren cuerpos extraños por el orificio 
de salida de la ventosa. 
 
3.12. Válvulas de retención 
 
 Las válvulas de retención serán de disco partido, con un muelle único que actúe 
simultáneamente sobre los dos semidiscos en el momento en que cese el flujo, 
previniendo el flujo contrario. 
 El asiento, independiente para cada parte del disco, estará moldeado en el 
cuerpo de la válvula y producirá un sellado completo. 
 El asiento podrá ser de goma en una sola pieza o de metal-metal, asegurando 
en cualquier caso la perfecta estanqueidad, aún con bajas presiones. 
 La válvula dispondrá de dos ejes independientes e intercambiables. El eje 
posterior servirá de apoyo a los semidiscos para evitar vibraciones y torsiones 
innecesarias. 
 El acabado exterior permitirá alinearla perfectamente entre dos bridas 
estándar. 
 
3.13. Válvulas reguladoras y sostenedoras de presión 
 
 Estas válvulas de la red de riego, se instalarán con el material, diámetro y 
presiones de trabajo normalizados que se describen en los correspondientes Pliegos de 
Prescripciones Técnicas Particulares para cada tipo de válvula. 
 Los materiales que las componen serán, como mínimo, las que corresponden a 
las designaciones siguientes: 
 
 
Fundición dúctil FGE 50-7 UNE 36-118 
Acero fundido ASTM 4216 G. WCB 
Aceros inoxidables 
F 3402 UNE 36-016 
F 3403 UNE 36-016 
F 3404 UNE 36-016 
Bronces 3105 de UNE 37-102 y 37-103 
Latón 2610 de UNE 37-102 y 37-103 
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 Los bordillos serán de material pétreo, o prefabricados con hormigón y mortero 
en caso de ser bicapa y tendrán la forma y dimensiones especificadas en planos. 
 La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos 
y su directriz se ajustará a la curvatura del elemento del elemento constructivo donde 
vayan a ser colocados. 
 Su resistencia a flexión, compresión, absorción de agua y carga de rotura 





 La pintura para las superficies metálicas se compondrá de minio de hierro, 
finamente pulverizado, y de aceite de linaza, completamente puro, cocido con litargirio 
y peróxido de manganeso, hasta alcanzar un peso específico mínimo de novecientas 
treinta y nueve milésimas. El minio contendrá setenta y cinco por ciento, por lo menos, 







 Conocidos los factores ecológicos y edafoclimáticos de la zona de objeto del 
Proyecto y los vegetales que van a ser utilizados, el lugar de procedencia de estos ha de 





 La elección de especies, los acabados y el diseño a su conjunto y detalles se 
precisarán en el proyecto, sometiéndose a la revisión, si procede,  después de  ser 
analizado por la dirección de obra. 
 Las plantas pertenecen a las especies, variedades señaladas en la Memoria, 
Planos y Presupuesto, y reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de 
transplante que así mismo se indican en las fichas de las plantas del proyecto. 
 Serán en general, bien formadas, de desarrollo normal, sin que presenten 
síntomas de raquitismo o retardo. No presentan heridas en tronco o ramas y el sistema 
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radical será completo y proporcionado al brote. Las raíces de las plantase de pan de 
tierra o de raíz nuda, presentarán tallos limpios y recientes, sin esquejes ni heridas. 
 Su porte será normal y bien ramificado, las plantas de hoja perenne presentarán 
el sistema foliar completo, sin decoloración ni síntomas de carencia de clorosis. 
 
 Serán rechazadas aquellas que: 
 
- En cualquiera de sus órganos o en su madera sufran o puedan ser 
portadoras de plagas o enfermedades. 
- Hayan tenido crecimientos desproporcionados por haber sido sometidos a 
tratamientos especiales o por otras causas. 
- Lleven pan de tierra con plántulas de malas hierbas. 
- Durante la arrancada o transporte hayan sufrido daños que afecten a esas 
especificaciones. 
- No vengan protegidas por el oportuno embalaje. 
 
 La dirección de obra podrá exigir un certificado que garantice todos aquellos 
requisitos, y descartar las plantas que no las reúnan. 
 Las dimensiones que figuran en el proyecto se entienden: 
- Altura: la distancia desde el cuello de la planta hasta la parte más distante 
del mismo, excepto en los casos en que se especifique lo contrario, como en 
las palmáceas, si se dan en los troncos. 
- Diámetro: diámetro normal, es decir, a 1,20 m, del cuello de la planta. 
- Circunferencia: perímetro cogido a igual altura. 
 
El contratista vendrá obligado a substituir todas las plantas rechazadas, y correrán 
por su cuenta todas las pérdidas ocasionadas por las substituciones, sin que el posible 
retraso producido pueda repercutir al término de ejecución de la obra. 
 
Normas mínimas de calidad en plantas. 
 
1. Árboles (Normas generales). 
 
Han de pertenecer a la categoría I, caracterizada por: 
 
 1.a) Ser conforme a la especie y/o variedad. 
 1.b) Estar exentos de parásitos y enfermedades. 
 1.c) Estar exentos de lesiones de origen biológico susceptible de perjudicar 
el prendimiento o crecimiento posterior de la planta. 
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 1.d) Tener un sistema radical normalmente constituido, que no presente 
raíces  principales tuertas cerca del cuello, ni daños mecánicos o fisiológicos que 
puedan deber: 
 En la arrancada. 
 En diferentes manipulaciones, y que puedan perjudicar el 
crecimiento o crecimiento posterior  de la planta. 
 En el sistema de cultivo. 
 
 Las plantas cultivadas y servidas en recipientes o pan de tierra han de 
tener un pan de tierra sólida, proporcional a su tamaño y suficientemente 
protegido para que la manipulación no afecte a su solidez. En las paredes de la 
cabeza de tierra ha de haber un enraizamiento aparente. 
 1.e) Tener un aparato vegetativo conforme a las características de la 
especie y/o variedad. Las ramas no han de presentar daños mecánicos ni estar en 
estado fisiológico que pueda perjudicar al aspecto de la planta y al desarrollo 
ulterior. La copa tiene que haberse preparado o podado de acuerdo con el tipo 
de vegetación de la especie y/o variedad. 
 1.f) Presentar las características dimensionales mínimas fijadas más 
adelante. Tolerancias: se admitirá un 5% de tolerancia en los individuos. Las 




 Deben transplantarse o repicarse las plantas. Se clasifican en 5 grupos. 
 Ramas formadas desde el suelo, según hábitos de crecimiento. 
 Pisos con separación regular. 
 Cazos de diámetro mínimo de 15 cm. 
 Características dimensionales mínimas: 
 
 La altura se supone medida desde el suelo hasta el extremo del 
brote  terminal. 
 La amplitud correspondiente: 
- Para plantas de forma regular, es la amplitud mayor. 
- Para plantas de forma irregular a la medida de amplitudes, 




1-2 3-3,5 m 
3 2-3 m 
4 1,5-2,5 m 
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5 0,8-0,5 m 
 
La duración máxima de cultivo sin contraplantación es de cuatro años. 
 
 
GRUPO ALTURA O ANCHURA MÍNIMA 
1 2 m 
2 2 m 
3 2 m 
4 1,5 m 





 Edad mínima: 2 años. 
 Número de ramas mínimo: 3 ó 4 brotes después pinzamiento. 
 Presentación: podado o pinzado. Hoja caduca, raíz desnuda, mínimo número 3, 
longitud mínima 15 cm, hoja perenne, cazo 12 cm diámetro, o pan de tierra diámetro 
mínimo 15 cm. 
 Altura o diámetro planta: 60-80 cm. 
 Daños o parásitos nulos. 
 
4. Parásitos de flor o tapizantes. 
 
 Presentación: Cazo de 9 cm diámetro mínimo. 
 Flores visibles. 
 Raíces dominantes pan de tierra substrato. 
 Daños, manchas o parásitos nulos. 
 
 
3.16.2. Condiciones específicas 
 
Árboles de alineaciones. 
 
 Los árboles destinados a ser plantados en alineación tendrán el tronco recto y su 
altura mínima no será inferior a la especificada en el proyecto. 
 
Presentación y conservación de las plantas. 
 
Documento Nº 3 
Pliego de Condiciones 
24 
 
María Conesa Genís 
 
 Las plantas a raíz desnuda deberán presentar un sistema aéreo y las raíces sanas y 
bien cortadas, sin longitudes superiores a la mitad de la amplitud del agujero de 
plantación. 
 Habrán de transportarse al pie de la obra el mismo día que sean arrancadas del 
vivero y si no se plantan inmediatamente, se dispondrán en escombreras de forma que 
queden cubiertas con 20 cm de tierra sobre la raíz. Inmediatamente después de taparlas, 
se procederá a su riego por inundación para evitar que queden bolsas de aire entre sus 
raíces. 
 Las plantas en cazo deberán permanecer en ella hasta el mismo instante de 
plantación, transportándolas hasta el agujero sin que se deteriore el tiesto. Si no se 
plantasen inmediatamente después de su llegada a la obra, se depositarán en un lugar 
cubierto o se tapará con paja hasta arriba del tiesto. 
 Las plantas de pan de tierra deberán llegar hasta el agujero con el pan de tierra 
intacto, sea este de escayola, plástico o paja. El pan de tierra deberá ser proporcionado al 
vuelo, y los tallos de raíz dentro de éste serán limpios y sanos. No obstante, las marras 
que se produzcan durante el período de garantía serán repuestas por el Contratista a su 
exclusiva cuenta. 
 
Condiciones de arrancada. 
 
 Se arrancarán las plantas del suelo en la época apropiada, es decir, en los meses 
de otoño e invierno, excepto las plantas tropicales, el arrancado se realizará de acuerdo 
con la buena práctica jardinera, cortando con las tijeras y con un corte limpio las raíces 
rotas o podridas que pueda haber, para evitar cualquier pudrición posterior. 
 Así mismo, las ramas se podarán, equilibrando el árbol y dando la forma deseada. 




 De acuerdo con cada especie y a la forma de servirla, la dirección Facultativa 
determinará la época del año adecuado y el procedimiento de más garantía de la cogida. 
 Comprende la arrancada para su aprovechamiento, la abertura del agujero al 
nuevo emplazamiento, el transporte, plantación y riego y en caso preciso, la colocación 




 Las semillas pertenecen a las especies y variedades indicadas en el proyecto, y 
reunirán las condiciones:  
 
- Pureza igual o superior al 90%.  
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- Poder germinativo no inferior al 80%. 
- Ausencia de todo tipo de plagas y enfermedades, de haberlas padecido, 
en el   
       momento de ser suministradas. 
 
 Se presentarán a la Dirección de Obra en envases precintados, con la 
correspondiente etiqueta de garantía, no pudiendo utilizar mientras no haya merecido el 
conforme. 
 A pesar de todo, si durante el periodo de garantía se producen errores, serán de 
cuenta del contratista las operaciones de resiembra, hasta que consiga el resultado 
deseado. 
 La dirección de obra podrá realizar pruebas de germinación, etc., según las 
“Reglas internacionales para el análisis de las semillas”, con gastos a cargo del contratista. 
 
Protección de arbolado y jardines. 
 
 En cualquier trabajo público o privado al que las operaciones o pasos de vehículos 
se realizan en terrenos cercanos a algún árbol existente, previamente al comienzo de los 
trabajos deberán protegerse los árboles a lo largo del tronco y con una altura no inferior 
a 3 m desde el suelo con tableros ligados con hilo hierros, según el que defina la norma al 
efecto.  Estas protecciones se retirarán una vez terminada la obra. 
 Cuando se abran agujeros próximos a plantaciones de arbolado, la excavación no 
deberá aproximarse al pie del mismo más de una distancia igual a cinco veces el diámetro 
del árbol a la altura normal (1,20 m) y, en cualquier caso de que, por otras ocupaciones 
del subsuelo, no fuera posible el cumplimiento de esta ordenanza, se requerirá la visita 
de inspección del director de Obra, antes de empezar las excavaciones. 
 En aquellos casos que la excavación llegue a las raíces de espesor superior a 50 
cm, estas se habrán de cortar con hacha dejando cortes limpios y lisos, que se pintarán a 
continuación con cualquier cicatrizante de los existentes en el mercado. 
 Deberá procurarse que después de la abertura de agujeros próximos al arbolado, 
el retapado deberá hacerse en un término no superior a tres días desde la abertura, 
procediéndose a continuación a su riego. 
 
 
Valoración de los árboles. 
 
 Cuando, por daños ocasionados a un árbol, y por causas imputables al Contratista 
resultará este muerto, la entidad contratada a efectos de indemnizar y sin perjuicio de la 
sanción que corresponda, valorará árbol siniestro en todo o parte, según la norma de la 
zona. 
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 El importe de los árboles dañados o mutilados que sean tasados según criterios, 








 Se definen como las operaciones necesarias para preparar el alojamiento 
adecuado a las plantaciones. Las excavaciones se efectuarán con la mayor antelación 
posible sobre la plantación, para favorecer la meteorización de las tierras. 
 
 El volumen de la excavación será el que conste expresamente en el proyecto, 
para cada especie y tamaño, dado el caso. 
 Cuando el suelo no es apto para mantener la vegetación, es preciso proporcionar 
a la planta un volumen mayor que el ordinario de tierra de buena calidad, disponible en 
su entorno inmediato. El tamaño de la planta afecta directamente al tamaño del 
agujero, por la extensión del sistema radical o las dimensiones del pan de tierra que le 
acompaña. 
 




 Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las 
plantas, hay que proceder a depositarlas. El depósito afecta solamente a las plantas que 
se reciben a raíz desnuda o en pan de tierra cubierta con una envoltura porosa. No es 
necesario cuando se reciba con material impermeable. La operación consiste en colocar 
las plantas en un agujero, y cubrir las raíces con una capa de tierra de al menos 10 cm, de 
forma que no queden intersticios en su interior, para protegerlas de la desecación o 
heladas hasta el momento de la plantación definitiva. Con la aprobación de la Dirección 
de Obra, pueden colocarse plantas en el interior de un montón de tierra. 
Excepcionalmente, y sólo cuando no sea posible adoptar las precauciones antes 
señaladas, se recorrerá a situar las plantas en un local cubierto, tapando las raíces con un 
material como hojas, tela papel... que las aísle de alguna manera del contacto con el aire. 
 
 Desecación y heladas. 
 
 No han de realizarse plantaciones en épocas de heladas. Si las plantas se reciben 
en obra en una de esas épocas, habrán de depositarse hasta que cesen las heladas. 
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 Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0ºC, no 
deben plantarse lentamente. Se evitará alojarlas en locales con calefacción. 
 Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua  




 Antes de presentar la planta, se lanzará al agujero la cantidad precisa de tierra, 
para que el cuello de la raíz quede a nivel del suelo o ligeramente más bajo. La cantidad 
de abono orgánico para cada caso, se incorporará a la tierra de forma que quede 
aproximadamente por las raíces, pero sin llegar a estar en contacto con ellas. 
 Se evitará por tanto la práctica bastante corriente de tirar el abono en el fondo 
del agujero. 
 En la orientación de las plantas se seguirán las normas a continuación indicadas: 
 
- Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma que tengan de 
origen. 
- En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientará hacia el 
SW, para  favorecer el crecimiento del ramaje. 
- Las plantaciones continuas se harán de forma que la cara menos vestida 
sea la más  próxima al muro, valla o simplemente el exterior. 
- Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de forma 




 Poda de plantación 
 
 El transplante, especialmente cuando se trata de ejemplares leñosos, origina un 
fuerte desequilibrio inicial entre las raíces y la parte más aérea de la planta; esta última, 
por tanto, ha de ser reducida de la misma manera que lo ha sido el sistema radical, para 
establecer la adecuada proporción y evitar las pérdidas excesivas de agua por la 
transpiración. 
 Esta operación puede hacerse con todas las plantas de hoja caduca, pero las de 
hoja persistente, especialmente las coníferas, no deben ser objeto de ella, excepto 




 Normas generales 
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 La plantación de raíz desnuda se realizará como norma general con los árboles y 
arbustos caducifolios, que no presenten especiales dificultades para su posterior 
enraizamiento. La planta se presentará de forma que las raíces no sufran flexiones, 
especialmente cuando exista una raíz principal bien definida, y se llenará el agujero con 
una tierra adecuada en cantidad suficiente para que el asentamiento posterior no origine 
diferencias de nivel. 
 En transplante con pan de tierra es obligado para todas las coníferas 
perennifolias. El pan de tierra ha de estar sujeto convenientemente para evitar que se 
desprenda. A los ejemplares de gran tamaño les seguirá uno de los sistemas conocidos: 
escayola, yeso... 
 La Dirección de la Obra determinará si las envolturas pueden quedar en el interior 
del agujero o deben retirarse también. El llenar el agujero e ir estriñendo la tierra por 
tongadas, se hará de forma que no se deshaga el pan de tierra que envuelva las raíces. 
 En la plantación de estacas se seguirán las mismas normas que en la plantación a 
raíz desnuda. 
 
 Época de plantación 
 
 La plantación ha de realizarse, en lo posible, dentro del período de reposo 
vegetativo, pero evitando los días de helada. 
 El trasplante realizado en el otoño, presenta ventajas en los climas largos, sequías 
estivales e inviernos suaves, porque el llegar el verano la planta ya ha emitido raíces 
nuevas, y está en mejores condiciones para afrontar el calor. Esta norma presenta 
numerosas excepciones. Los vegetales de climas cálidos como las palmeras han de 
trasplantarse entre Marzo y Junio en esta zona. 
 




 Es preciso proporcionar agua abundante a la planta en el momento de la 
plantación y hasta que se haya asegurado el enraizamiento. El riego ha de realizarse de 





 Para asegurar la inmovilidad de los árboles se colocará un tutor de tamaño 
proporcionado a la planta, ligado a ésta la altura de las últimas ramificaciones. El tutor ha 
de colocarse en tierra abonada una vez abierto el agujero y antes de realizarse la 
plantación de forma que se interponga entre el árbol y los vientos dominantes.  
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 El ligue del árbol al tutor se hace de forma que permita un cierto juego hasta que 
se verifique el asentamiento de la tierra al agujero, momento al que se procede a realizar 
una fijación rígida. En todo momento se evitará que la unión pueda producir heridas a la 
corteza, envolviéndola de una adecuada protección. 
 
 Ha de vigilarse la verticalidad después de una lluvia o un riego copioso y proceder, 




 La operación de calzar consiste en cubrir con tierra el pie de las plantas leñosas, y 
tiene como finalidad proteger de las heladas al sistema radical o contribuir a mantener la 
verticalidad. 
 
 Tratamiento de heridas 
 
 Las heridas producidas por podas o por otras causas han de ser cubiertas por una 
almáciga antiséptica con la doble finalidad de evitar la penetración del agua y la 
consiguiente pudrición y de impedir la infección. 
 Se tendrá cuidado de que no se quede sobre la almáciga ninguna porción de 
tejido no sano, que el tallo sea limpio y se evitará usar almáciga cicatrizante junto a 




 Los efectos de este proyecto, se definen como mudar en vegetal de lugar donde 
está plantado otro. 
 Se refiere este artículo a los vegetales existentes dentro del ámbito de la obra o 
de sus inmediaciones, aunque también pueden incluirse los situados más alejados. 
Comprende las siguientes operaciones: 
 
- Elección de la planta. 
- Preparación para el trasplante. 
- Arrancada. 
- Carga, transporte y descarga. 
- Plantación, fijación. 
 
 Mantenimiento de la plantación 
 
 Se determinará para las plantaciones un tiempo de garantía de un período 
vegetativo. 
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 Operaciones de mantenimiento. 
- Riego suministrando agua por aspersión, difusión o goteo. 
 
 Poda. Para llevarla a cabo se seguirán con cuidado las instrucciones de la 
Dirección de Obra y las normas siguientes: 
- No se podarán por norma los árboles y arbustos de hoja perenne. 
- Han de evitarse las podas fuertes en los árboles de hoja caduca y en 
particular el corte de ramas gruesas. 
- En principio, los cortes han de limitarse a la supresión de ramas muertas. 
 
 
3.17. ENSAYOS Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES 
 
 La clase, tipo de ensayos a realizar para la aprobación de las procedencias de los 
materiales, serán fijados en cada caso por el Director de la obra. 
 Una vez fijadas las procedencias de los materiales, la calidad de los mismos será 
controlada periódicamente durante la ejecución de los trabajos mediante ensayos cuyo 
tipo y frecuencia fijará el Director de la obra, quien podrá realizarlos por sí mismo o, si 
lo considera  
 
más conveniente, por medio de un Laboratorio Técnico homologado según la Orden 
del MOPU de fecha 15 de febrero de 1990 y/o acreditado por la C.O.P.U.T. de la 
Generalitat Valenciana en el Área correspondiente y acogido a la Asociación de 
Laboratorios, siguiendo  
las normas y especificaciones que se hayan formulado en este Pliego y, en su defecto, 
por las que el Director de la obra o el Laboratorio consideren más apropiados a cada 
caso. 
 El Contratista podrá presenciar los análisis, ensayos y pruebas que signifiquen la 
Dirección de la obra, bien personalmente o delegando en otra persona. 
 De los análisis, ensayos y pruebas realizados en su Laboratorio Técnico, darán fe 
las certificaciones expedidas por su Director. 
 Será de obligación del Contratista avisar al Director de la obra con antelación 
del acopio de los materiales que pretende utilizar en la obra, para que puedan ser 
realizados a tiempo los oportunos ensayos. Asimismo suministrará, a sus expensas, las 
cantidades de material necesarias para realizar los exámenes y ensayos que ordene el 
Director de la obra para la aceptación de procedencias y para el control de la calidad. 
 Todos los gastos que se originen con motivo  de estos ensayos, análisis y 
pruebas, hasta un importe máximo del uno por ciento del presupuesto de la obra, 
serán de cuenta del Contratista quien pondrá a disposición del Director de la obra, si 
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éste lo decide, los aparatos necesarios, en Laboratorio montado al efecto, para 
determinar las principales características de cementos, hormigones y demás materiales 
que se hayan de utilizar en la obra. Si se sobrepasa el importe citado anteriormente, la 
Administración abonará únicamente, previa justificación, los ensayos que resultaran 
favorables o positivos, abonando el Contratista los que diesen lugar a resultados no 
admisibles. 
 En el caso de que los resultados de los ensayos fuesen desfavorables, el director 
de la obra podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar 
un control más detallado del material en examen y, a la vista del resultado de los 
nuevos ensayos, decidirá sobre la aceptación total o parcial, o su rechazo. 
 Todo el material que haya sido rechazado, será retirado de la obra 
inmediatamente, salvo autorización expresa del Director. 
 Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o aprobados por 
el Director de la obra, podrá ser considerado como defectuoso. 
 
 
3.18. CASO DE QUE LOS MATERIALES NO SEAN DE RECIBO 
 
 Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el Pliego, o no 
tuvieran la preparación en él exigida, o en fin, cuando a falta de prescripciones 
formales de aquel, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, 
el Director de la Obra dará orden al Contratista para que a su costa, los reemplace por 
otros que satisfagan las condiciones o lleven el objeto a que se destina. 
 Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la 
Administración, se recibirán, pero con la rebaja de precio que la misma determine, a 




4. EJECUCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 
 
 Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las dimensiones y detalles que 
marcan los planos y demás documentos que integran el presente Proyecto, sin que 
pueda separarse el Contratista de las prescripciones de aquel, salvo las variaciones que 
en el curso de los trabajos se dispongan formalmente. 
 Si a juicio del Director de las obras, hubiera parte de la obra mal ejecutada, 
tendrá el Contratista la obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces le 
sean necesarias hasta que quede a satisfacción del Director de las obras, no dándole 
estos aumentos de trabajo derecho a pedir indemnizaciones de ningún género, aunque 
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4.1. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA NO EXPRESADAS EN ESTE PLIEGO 
 
 La obligación del Contratista es ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspectos de las obras aunque no se halle expresamente determinado en 
estas condiciones, siempre que sin separarse de su espíritu y recta interpretación lo 
disponga el Director de las obras. 
 
 Las dudas que pudieran surgirle en las condiciones y demás documentos del 
contrato se resolverán por el Director de las obras, así como la inteligencia de los 
planos y descripciones y detalles, debiendo someterse el Contratista a lo que dicho 
facultativo decida. 
 
 El Contratista nombrará un técnico de suficiente solvencia para interpretar el 
proyecto, disponer de su exacta ejecución y dirigir la materialidad de los trabajos. 
 Se reserva en todo momento y especialmente al aprobar las relaciones 
valoradas, el derecho de comprobar por medio del Ingeniero Director de las Obras si el 
Contratista ha cumplido los compromisos referentes al pago de jornales, cargas 
sociales y materiales intervenidos en la Obra, a cuyo efecto presentará dicho 
Contratista las listas que hayan servido para el pago de los jornales y los recibos de 
subsidio y abono de los materiales sin perjuicio de que después de la liquidación final 
antes de la devolución de la fianza se practique una comprobación general de haber 





 Consiste en el  conjunto de operaciones que es preciso efectuar para trasladar 
al terreno los  datos expresados en el documento de Planos y que definen la obra. 
 El replanteo se hará  en una o varias veces y siempre de acuerdo con los datos  
del proyecto y las órdenes del Ingeniero Director de las Obras; este replanteo deberá 
hacerse una vez limpia la zona de actuación. 
 El contratista está obligado además de realizar, a suministrar  todos los útiles  y 
elementos auxiliares necesarios para este replanteo, con inclusión de los clavos y 
estacas o señales, haciéndose directamente  responsable de cualquier desaparición o 
modificación de estos elementos, una vez aprobado el replanteo por el Ingeniero 
Director de las Obras. 
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 Del resultado final  del replanteo se levantará  un acta que firmarán por 
triplicado  el  Ingeniero  Director de las Obras y el contratista. 
 
 
4.3. APORTACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA 
 
 El equipo destinado a la obra,  deberá estar disponible en la misma con la 
suficiente antelación para que no se produzcan retrasos en el desarrollo de los trabajos 
por este motivo. 
 Su potencia y capacidad será la adecuada para la obra a ejecutar dentro del 
plazo programado. 
 El equipo deberá mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo 
satisfactorias, haciéndose las sustituciones o reparaciones necesarias para ello. 
 
 
4.4. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 Estos trabajos incluyen todas las operaciones necesarias para la  excavación de 
las  zonas afectadas por las obras, bien sea en los desmontes, en el área de apoyo de 
los terraplenes donde existen materiales que sea necesario  eliminar o en los 
préstamos que sean precisos para la elección  de las tierras y arreglo posterior del área 
de los préstamos, una vez terminada su explotación.  
 La distancia de vertido de los materiales de excavación que no sean utilizados 
en la obra podrá ser cualquiera que mande el Ingeniero Director de la Obra. 
 
 
4.5. VERTEDEROS Y ESCOMBRERAS 
 
 Antes de comenzar las obras de excavaciones el Director de las Obras señalará 
los lugares de posibles caballeros o depósitos de escombreras. 
 
 Los escombros se dejarán en los depósitos de manera que sean estables y  no 
entorpezcan el tráfico ni la evacuación de las aguas pluviales. 
 El contratista podrá proponer el depósito de escombros en zonas  proscritas en 
los párrafos  anteriores siempre que a su cuenta construya los muros o espaldones de 
protección suficientes para evitar el arrastre de los escombros,  ciñéndose  a los  
planos e instrucciones previamente aprobados por el Director de las Obras. 
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4.6. ACCESO A LAS OBRAS 
 
 Los  caminos, pistas, sendas, pasarelas, escaleras, etc., para acceso a las obras  y 
a los distintos tajos serán construidos por el Contratista por su cuenta y riesgo, 
pudiendo exigir el Ingeniero Director de las Obras mejorar los accesos a los tajos o 
crear otros nuevos si fuese preciso para poder realizar debidamente su misión de 
inspección durante la ejecución de las obras.  
 Todo cambio o reposición de cualquier vía de acceso debido a la iniciación de 
nuevos tajos o modificaciones de proyecto, será por cuenta del Contratista sin que por  
ello tenga  derecho a indemnización alguna ni a que sean modificados los planos de 
ejecución de las obras. Estas sendas, pasos, escaleras y barandillas, cumplirán lo 
especificado en este Pliego, al tratar de las Precauciones para Seguridad del Personal. 
 También será de cuenta del  Contratista los caminos de acceso a las  diversas 
graveras que explote y a las escombreras. 
 La conservación y reparación ordinaria de los caminos y demás vías de acceso a  
las obras o a sus distintos tajos, serán por cuenta del Contratista. 
 
 
4.7. EXCAVACIONES EN ZANJAS 
 
 El Contratista de las obras notificará al Director, con la antelación suficiente, el 
comienzo de cualquier excavación,  a fin de que éste pueda efectuar las mediciones 
necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación 
no se modificará ni removerá sin autorización del citado Director. 
 Una vez efectuado el replanteo  de las zanjas, el Director de las Obras 
autorizará la iniciación de las obras de excavación. La excavación continuará hasta 
llegar a la profundidad de los  Planos y obtenerse una superficie firme y limpia, a nivel 
o escalonada, según se ordene. No obstante, el Director de las Obras podrá modificar 
tal profundidad,  si,  a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin 
de asegurar un asentamiento satisfactorio. 
 Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se 
utilizarán los medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla,  siendo dichos 
medios por cuenta y riesgo del contratista, estando incluido su valor en el precio del 
proyecto. 
 El material excavado se colocará de forma que no se obstruya la buena marcha 
de las obras, ni el cauce de arroyos acequias o ríos, ni haga peligrar la estructura de las 
fábricas parcial o totalmente terminadas. 
 
Tolerancias de las superficies acabadas. 
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 El fondo y paredes  laterales de las zanjas terminadas  tendrán  la forma  y 
dimensiones  exigidas en los planos, y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia 





 El contratista deberá prever el empleo de entibaciones en todos aquellos 
tramos de zanja o pozo en los que la seguridad del trabajo así lo exija.  El Director 
podrá determinar el empleo de la misma, pero solo el Contratista será responsable de 
cualquier accidente ocurrido por ausencia de entibación y no ejecución según las 
normas de buena práctica. 
 
 
4.8. COMPACTACIÓN DEL MATERIAL EN ZANJAS 
 
 El relleno  de la zanja de  la tubería se ejecutará con las características 
necesarias para obtener una compactación del 99% del Proctor Normal. 
 Se adicionará agua mediante riego hasta lograr  una humedad que oscile entre 
un punto por debajo y dos puntos por arriba de la óptima en el ensayo Proctor Normal,  
si el material tuviese una humedad superior deberá procederse a un previo  oreo o 
mezcla  con material más  seco hasta alcanzar una densidad igual a la del ensayo 
Proctor Normal. 
 El espesor  máximo de tongada no debe sobrepasar los 30 cm. 
 La compactación se realizará en principio con la maquinaria adecuada para 
obtener el  resultado que se pide. No obstante hasta superar 30 cm. la clave superior 
del tubo, la compactación se hará mediante bandeja vibratoria y rellenándose 




4.9. COLOCACIÓN DE TUBERÍAS 
 
 La colocación de la tubería no deberá iniciarse sin la previa autorización de la 
Dirección de las Obras, una vez comprobado la rasante de las zanjas y del lecho en que 
debe apoyarse la tubería. 
 Las juntas  entre las distintas piezas de tubería deberán quedar debidamente 
selladas con el material que apruebe el Director de la Obra a fin de que pueda 
adaptarse a los posibles asientos diferenciales que se puedan producir tanto en la 
construcción como en la explotación. 
Documento Nº 3 
Pliego de Condiciones 
36 
 
María Conesa Genís 
 
 Las juntas serán impermeables y resistentes no debiendo presentar humedades 




4.10. INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y MECANISMOS 
 
 La instalación de compuertas, válvulas y otros aparatos o mecanismos que han de 
formar parte de las obras se hará de forma que satisfagan el servicio a que se destinen, 
funcionen correctamente y con toda facilidad. 
 Cuando en el presupuesto no se consigne una partida especial para el abono de 
los gastos de instalaciones, se entenderá que se hallan incluidos en los precios de las 
referidas compuertas, válvulas, aparatos, máquinas y mecanismos que formen parte de 
la obra. 
 En todo caso deberán anclarse adecuadamente, de acuerdo con las indicaciones 







 Los materiales  a utilizar  serán los  definidos en los apartados correspondientes 
del  capítulo 3  del presente Pliego de Condiciones. 
 Tipos y características. Como mínimo, y salvo justificación previa, aprobada por 
el Ingeniero Director de las Obras, la resistencia característica  de los  hormigones,  




 La dosificación de  todos los elementos componentes del hormigón, se hará por 
peso o volumen,  según las características de las estructuras a  que van destinadas. 
Previamente se comprobará que la curva granulométrica del árido quede dentro de las 
dos curvas granulométricas límite  de las tolerancias aprobadas con anterioridad por el  
Ingeniero Director de las Obras a la vista de los ensayos de laboratorio realizados. 
 
 En la ejecución de los hormigones para la construcción de la toma, así como los 
correspondientes a soleras y muros situados bajo la cota del terreno,  se emplearán 
aditivos hidrófugos que aseguren una total permeabilidad. 
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 El Contratista propondrá al Ingeniero Director   de las obras el tipo de aditivo  y 
dosificación  a emplear,  el cual lo sancionará para su uso. 
 
Amasado del hormigón. 
 
 El hormigón se hará forzosamente con máquina. Si el hormigonado ha  de ser 
amasado a pie de obra,  el Contratista instalará en el lugar de trabajo una hormigonera 
de tipo aprobado, equipada con dispositivo para la regularización y medición del agua, 
capaz de producir una mezcla de hormigón homogéneo de color uniforme. El volumen 
de material mezclado por amasado, no ha de exceder de la capacidad nominal de la 
hormigonera. 
 El hormigón puede amasarse  en una instalación central y ser transportado al 
lugar de la obra en un camión o amasador, funcionando a la velocidad de batido. 
 El amasado puede ser también mixto, amasado parcialmente en hormigonera 
fija a la instalación, completándose esta operación en el camión amasador. 
 Por último,  el amasado puede efectuarse totalmente durante el transporte. 
 El tiempo de amasado  no será  inferior a un minuto en hormigonera de 
setecientos cincuenta (750) litros o inferior. En los de mayor capacidad, el tiempo 
mínimo se incrementará en quince (15) segundos por cada setecientos cincuenta (750) 
litros o fracción. 
 
Transporte y colocación del hormigón. 
 
 El hormigón se transportará desde la hormigonera al lugar del vertido, tan 
rápidamente como sea posible según métodos aprobados por el Ingeniero Director de 
las Obras y que no acusen segregación o pérdida de ingredientes. Se depositará tan 
cerca como sea posible de su colocación final, para evitar manipulaciones ulteriores. 
 En caso de uso de canaletas,  éstas deberán estar provistas de un sistema eficaz 
de regulación que evite se produzca el vertido en vertical  y la disgregación del 
hormigón. Se harán pruebas de resistencia, compacidad e impermeabilidad del 
hormigón así colocado para comprobar su calidad, de forma que cumpla las 
condiciones que se detallan en este Pliego. 
 En ningún punto la caída libre  vertical del hormigón excederá de tres (3) 
metros. 
 El hormigón habrá de colocarse antes de fraguado inicial y en todo caso, no más 
tarde de treinta (30) minutos a contar desde su amasado. El hormigón que presenta 
muestras de segregación no se utilizará. 
 El hormigón fresco se protegerá siempre de agua que pueda causar arrastre de 
los elementos. 
 
Vibrado del hormigón. 
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 Es obligatorio el empleo de  vibradores de hormigón para mejorar la calidad del 
mismo, debiendo utilizar hormigones de consistencia seca, vigilando muy 
especialmente la condición  de que la acción  vibradora afecte a toda la masa del 
hormigón. 
 Los vibradores tendrán una frecuencia no menor a siete mil (7.000) impulsos 
por minuto. 
 El vibrador debe introducirse verticalmente sin que pueda ser movido  en 
sentido horizontal mientras está en el hormigón. 
 Se vibrará especial  y cuidadosamente  el hormigón junto a los encofrados a fin 
de evitar la formación de coqueras. 
 No se permitirá que el vibrador afecte al hormigón parcialmente endurecido, ni 
que se aplique al elemento de vibrado directamente a las armaduras. 
 El tipo de vibrador a emplear, requerirá para ser aprobado, el sufrir una prueba 
experimental que resulte satisfactoria a la Administración. 
 
 
Curado de hormigón. 
 
 Durante el primer período  de endurecimiento se deberá mantener  la 
humedad  superficial del hormigón y evitar todas las cargas externas, tales como 
sobrecargas o vibraciones que puedan provocar daños en el hormigón. 
 Como mínimo, durante los quince (15) primeros días después del hormigonado, 
se mantendrán todas las superficies exteriores continuamente húmedas, mediante el 
riego, inundación o  cubriéndolas con tierra,  arena o arpilleras que las mantendrá 
continuamente húmedas.  Este plazo mínimo debe aumentarse en tiempo seco o 
caluroso en un cincuenta por cien (50 %) como mínimo. 
 Durante los tres (3) primeros días se protegerá  el hormigón de los rayos 
directos del sol con arpillera mojada. 
 Podrá aplicarse a las superficies, impermeabilizantes, líquidos u otros 
tratamientos especiales, siempre que tales métodos presenten las garantías necesarias 
y previa aprobación del Ingeniero Director de las Obras. 
 
Limitación de la ejecución. 
 
 Como  norma general,  se suspenderá  el hormigonado siempre que se prevea 
que dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes, puede descender la 
temperatura mínima del ambiente por debajo de cero grados centígrados (0°C). 
 A estos efectos,  el hecho de que la temperatura  registrada a las nueve (9) 
horas de la mañana (hora solar) sea inferior a cuatro (4) grados centígrados (°C) se 
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puede interpretar como motivo suficiente para prever que el límite anterior prescrito 
será el alcanzado en el citado plazo. 
 Se adoptarán  las precauciones necesarias para que, durante el proceso de 
fraguado y endurecimiento,  la temperatura de la superficie del hormigón no baje de 
un grado centígrado (1°C). De no poderse garantizar que dicha temperatura se ha 
mantenido por encima del mínimo fijado, se realizarán los ensayos que se estimen 
pertinentes por el Ingeniero Director de las Obras, para comprobar la resistencia 






 Se comprobará  sistemáticamente y ordenadamente  la calidad del hormigón 
ejecutado. 
 El Ingeniero Director de las Obras, podrá ordenar se realicen los ensayos que 
crea oportunos en cada fase de la obra y en la cuantía necesaria que permita deducir 
unos resultados conforme con cada tipo de hormigón exigidos en anterior artículo. 
 
 
4.12. ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 
 
 Una vez efectuada la excavación se procederá a la ejecución de las arquetas o 
pozos de registro de acuerdo con las condiciones señaladas en los capítulos 
correspondientes del presente Pliego para la fabricación en su caso, y puesta en obra 
de los materiales previstos, esmerado su terminación y con arreglo a lo que se indicará 
en los planos. 
 Las conexiones de tubos se efectuarán a las cotas debidas de forma que los 
extremos de los conductos coincidan al ras con las caras anteriores de los muros. 
 Las tapas de las arquetas o de los pozos de registro ajustarán perfectamente al 
cuerpo de la obra y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel 
que las superficies adyacentes.  
 
4.13. COLOCACIÓN DE BORDILLOS 
 
 Consiste en la colocación de piezas fabricadas de hormigón sobre un cimiento 
adecuado, constituyendo una faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, de 
una acera o de un arcén. 
 Los materiales a utilizar serán los definidos, para esta unidad, en los Planos de 
Proyecto y cumplirán las prescripciones que para ellos se fijen en este Pliego. 
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 Las piezas asentarán sobre una zapata de hormigón, mediante interposición de 
una capa de mortero de agarre. Se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco 
milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el 
empleado en el asiento. Las juntas se ejecutarán de tal manera que queden 
perfectamente rellenos todos los huecos y defectos de las piezas contiguas. Finalmente 
se reforzarán con una banda del mismo mortero y un ancho igual al doble de la junta, 
sobresaliendo unos cinco milímetros (5 mm.) aproximadamente, que deberán quedar 
perfectamente recortadas y bruñidas, o bien se llagará la junta con una profundidad de 
5 mm. a criterio del Director de las obras. 
 
 
4.14.  FÁBRICAS DE LADRILLO 
 
 Los ladrillos se colocarán según el aparejo previsto en los planos, o que indique 
el Director de la obra. Antes de su colocación, se remojarán en agua y se deslizarán 
sobre el mortero presionándoles fuertemente. Tendrán trabazón en todos los sentidos, 
siempre que el espesor de la fábrica lo permita. 
 Las juntas deben desplazarse de una hilada a otra, por lo menos cinco 
centímetros (5 cm.). El espesor de la junta será alrededor de un milímetro (1 mm.). 
 Las hiladas de ladrillo se harán a nivel, evitando asientos desiguales. Después de 
una interrupción, al reanudarse el trabajo, se regará abundantemente la fábrica y se 
barrerá y restituirá el mortero deteriorado. 
 
4.15. DESVIO DEL TRÁFICO 
 
 Los posibles desvíos provisionales de tráfico deberán estar, en todo momento, 
perfectamente señalizados, siendo obligación del Contratista vigilar el estado de las 
señales y reponer inmediatamente las que por cualquier motivo se deterioren o 
pierdan. 
 Asimismo, el Contratista está obligado a la conservación del conjunto de las 




4.16. EJECUCIONES GENERALES 
 
 Las ejecuciones de obra con materiales utilizados en las obras de este proyecto 
y no analizados específicamente en este capítulo, serán de buena calidad y con las 
características que exija su correcta utilización y servicio. 
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4.17. CASO DE QUE LOS MATERIALES NO SEAN DE RECIBO 
 
 Podrán desecharse todos aquellos materiales que no cumplan las condiciones 
exigidas en este Pliego de Condiciones ateniéndose el Contratista a lo que por escrito 
le ordene el Ingeniero Director de las Obras. 
 
 
4.18. ORDEN DE LOS TRABAJOS 
 
 La marcha  simultánea o sucesiva de la construcción de las diversas unidades de  
obra, deberá ajustarse al plan de obra incluido en el Proyecto.  
 En todo caso, si en cumplimiento de lo especificado en este pliego, el 
contratista presenta un programa de trabajo distinto, este deberá atenerse al principio 
fundamental expuesto en el del Proyecto y no surtirá efectos si no ha sido aprobado 
por el Ingeniero Director de las obras.  
 
 
4.19. PRESCRIPCIONES GENERALES 
 
 Todo lo que sin separarse  del espíritu general del proyecto aprobado,  o de las 
disposiciones  especiales que al efecto se dicten por quien corresponda,  u ordene el 
Ingeniero Director de las Obras, será ejecutado,  aún cuando no esté obligado 
expresamente en este Pliego de Condiciones. Todas las instalaciones deben cumplir los 
requisitos precisos para la legalización del Ministerio de Industria.  
Todos los materiales serán transportados y montados bajo el riesgo de la 
contrata, no siendo de abono por la Administración los desperfectos  que pudieran 
producirse durante la ejecución de las obras.  
 
 
4.20. LIMPIEZA LAS OBRAS 
 
 Es obligación del Contratista, limpiar las obras y sus inmediaciones de 
escombros y materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales, así como 
adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un 
buen aspecto a juicio del Director de la obra 
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5. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
 
5.1. PRECIOS A QUE SE ABONARÁN LAS UNIDADES DE OBRA 
 
 Todas las unidades de  obra se abonarán de acuerdo a los precios establecidos 
en el  Cuadro de Precios nº 1  del presente Proyecto, con el aumento del coeficiente de 
Gastos Generales y beneficio industrial afectado posteriormente por la baja del 
concurso y aumentado con el tipo de I.V.A. vigente. 
 Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con 
arreglo a las condiciones que  establece el presente Pliego de Condiciones Facultativas 
y comprenden el suministro, transporte,  manipulación y empleo de los materiales, 
maquinaria y mano de obra necesario para su ejecución, así como cuantas necesidades 
circunstanciales se requieran para que la obra realizada sea aprobada por la 
administración. 
 Se incluyen  en los mismos además, los costes indirectos, los gastos generales 
de contratación, inspección, replanteo, liquidación,  vigilancia no técnica y 





5.2. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
 
 En el apartado anterior se define la totalidad de los gastos que corren por 
cuenta del contratista, especificándose en el presente artículo la limitación de los 
mismos.  
 Todos los gastos que se  originen con motivo de los ensayos y análisis de 
materiales, así como las pruebas de calidad de las unidades de obras en fábrica o "in 
situ”,  realizados con la frecuencia prescrita en este Pliego de Condiciones o fijado por 
el  Ingeniero Director de las Obras  en su caso, serán por cuenta del Contratista, no 
pudiendo en ningún caso sobrepasar el 1 % (uno por ciento)  del total del presupuesto 
de las obras. 
 
 
5.3. EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO, ZANJAS O POZOS 
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La excavación de cualquier tipo se abonará por los precios indicados en el cuadro de 
precios correspondientes deducidos de las secciones teóricas más los excesos 
inevitables autorizados y a la profundidad realmente ejecutada. 
 En el precio de la excavación queda incluida: 
 La excavación propiamente dicha. 
 El empleo de explosivos en el caso de que fuera necesario. 
 Entibaciones y apuntalamientos necesarios. 
 Agotamientos de agua. 
 La carga y transporte a vertedero o lugar de acopio  intermedio en el caso de 
que fuera necesario y a la distancia  indicada por el Director de las Obras. 
 Los depósitos de terraplenes, rellenos y vertederos y su  acondicionamiento. 
 Formación de retallas, dientes, plataformas y toda preparación de la superficie 
de acuerdo con las prescripciones  de este Pliego. 
 Entran en los precios de las excavaciones toda clase de protecciones necesarias 
para evitar daños a las obras ejecutadas y a cualquier instalación de la 
Administración o de terceros, así como todas las medidas de seguridad 
necesarias o convenientes, a juicio del Director de las Obras, para evitar riesgos 
al personal.  
5.4. OBRA DE HORMIGÓN DE CUALQUIER TIPO O DOSIFICACIÓN 
 
 Se entiende por metro cúbico (m
3
) de hormigón cualquiera que sea el tipo o 
dosificación de éste, el volumen que corresponda a dicha unidad de obra 
completamente terminada con arreglo a las prescripciones del presente pliego. 
 
 Los precios correspondientes al cuadro de precios nº 1 se refieren al metro 
cúbico definido de este modo, comprendiendo los materiales y medios de transporte, 





 Las arquetas de cualquier tipo se abonarán por unidad realmente ejecutada y a 
los precios contemplados en el Cuadro de Precios nº 1. 
 Por lo general la unidad de arqueta incluye: 
 La excavación necesaria para la ejecución de los trabajos. 
 La arqueta propiamente dicha de acuerdo a las dimensiones 
especificadas ejecutada a base de hormigón armado. 
 Los pates necesarios para facilitar la bajada al fondo de la arqueta. 
 La tapa de fundición. 
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 Dispositivos de ventilación en arquetas donde se produzca 




 Las tuberías se medirán y abonarán por los ml. realmente colocados sin deducir 
cualquier tipo de pieza especial tales como juntas, codos, tes, conos de reducción, 
válvulas, etc. 
En el precio del ml queda incluido: 
 Suministro y colocación de los tubos y piezas especiales. 





 Las válvulas se medirán y abonarán por las unidades realmente colocadas y a los 
precios contemplados en el Cuadro de Precios nº 1. 
 En el precio de la válvula queda incluido: 
 
 Suministro y montaje de la propia válvula. 
 Piezas de entronque con la conducción existente. 
 Carretes telescópicos de acero inoxidable por desmontaje de la 
válvula con su  respectivo juego de tornillería. 




 Se medirán por metros lineales realmente colocados y medidos en el terreno, 
abonándose a los precios figurados en el Cuadro de Precios que serán de aplicación 
tanto a los bordillos rectos como curvos. 
 Los precios comprenden el suministro, manipulación y empleo de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para una correcta terminación de la 
unidad de obra, incluido el mortero de agarre, rejuntado y perfilado y el hormigón de 
asiento y refuerzo. 
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5.9. DEFINICIONES RELATIVAS A LAS OBRAS DE FÁBRICA Y MODO DE ABONAR LAS 
MISMAS 
 
 Se entiende por metro cúbico de fábrica de cualquier clase, el metro cúbico de 
obra ejecutada y completamente terminada con arreglo a los Planos y a las 
prescripciones del presente Pliego. 
 Los precios a aplicar son los detallados en el Cuadro de Precios nº 1 que se 
refieren al metro cúbico definido de esta manera y en ellos está comprendido el valor 
de todas las operaciones y materiales cualquiera que sea su procedencia, y de los 
gastos de toda clase  
necesarios para dejar terminado en metro cúbico con arreglo a todas las prescripciones 
a que queda obligado el Contratista. 
 En el precio de todas las fábricas están incluidos los andamios y demás 
elementos necesarios para su ejecución, así como los posibles empotramientos de pies 
de hierro u otras, apertura de cajas en sillería y restantes unidades completamente 
necesarias para la total terminación, según las calidades y geometría definidas en 
Planos. 
 
 En todos los casos en que sea potestativo de la Administración, o de sus 
representantes, exigir que los materiales y la ejecución de las obras reúnan 
determinadas condiciones, deberá entenderse que son invariables los precios 
correspondientes a las unidades de las mismas.  
 
 Únicamente se abonará el volumen de obra de fábrica realmente ejecutada con 
arreglo a las condiciones y con sujeción a los perfiles de replanteo y Planos de las 
mismas que figuren en el Proyecto o a las órdenes escritas del Director de la obra, no 
siendo, por tanto, de abono en ningún caso los excesos de fábrica ejecutados por el 
Contratista por su cuenta sin la debida autorización del Director de la obra. 
 Los huecos que, indebidamente, queden entre las excavaciones y las fábricas, 
incluso los resultantes de desprendimientos,  deberán rellenarse con el mismo tipo de 
fábrica sin que el Contratista perciba por ello cantidad adicional alguna. 
 Se medirá y abonará por los metros cúbicos de hormigón realmente colocados 
en obra, medidos sobre los perfiles definidos en los planos. 
 El precio correspondiente comprende el suministro, manipulación y empleo de 
todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su elaboración, 
transporte y correcta colocación y acabado en obra. 
 
6. PRESCRIPCIONES GENERALES 
6.1. GENERALIDADES 
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 Todas las obras comprendidas en el proyecto se ejecutarán de acuerdo con los 
planos y órdenes del Director de la Obra, quien resolverá las cuestiones que se 
planteen referentes a la interpretación de este pliego. 
 El Director de la Obra suministrará al Contratista cuanta información se precise 
para que las obras puedan ser realizadas. 
 El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el Director de la 
Obra y será compatible con los planes programados. 
 Antes de iniciar cualquier obra el Contratista deberá ponerlo en conocimiento 
del Director de la Obra y recabar su autorización. 
 
 
6.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LO NO PREVISTO EXPRESAMENTE EN ESTE 
PLIEGO 
 
 Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado 
en los apartados anteriores, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación, lo que disponga por escrito el Director de la Obra, con derecho a la 
correspondiente reclamación por parte del Contratista ante organismos superiores, 
dentro del plazo de diez (10) días siguientes al que haya recibido la orden. 
 
 
6.3. ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR DE LA OBRA 
  
 El Director de la Obra resolverá cualquier cuestión que surja en lo referente a la 
calidad de los materiales empleados, ejecución de las distintas unidades de obra, 
interpretación de planos y especificaciones y, en general, todos los problemas que se 
planteen durante la ejecución de los trabajos encomendados, siempre que estén 
dentro de las atribuciones que le conceda  la Legislación vigente sobre el particular. 
 
6.4. COMUNICACIONES ENTRE LA  CONTRATA Y LA ADMINISTRACIÓN 
 
 El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si lo solicita, de las 
comunicaciones que dirija a la Dirección de la Obra, a la vez estará obligado a devolver 
originales o copias de las órdenes y avisos que de ella reciba, formalizados con 
“enterado” al pie. 
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6.5. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
 
 En la  comprobación  del replanteo  e iniciación de las obras estará a lo 
dispuesto  en el artículo 142 de la Ley 13/1995 de 18 de Mayo de Contratos de los 
Administrativos Públicos, así como a lo especificado en las cláusulas 24, 25 y 26 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas  Generales. 
 
 
6.6. PROGRAMA DE TRABAJO 
 
 Se estará en lo dispuesto en el artículo 128 y 129 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, así como lo especificado, en la cláusula 27 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales, citada anteriormente en el apartado 1.8 del 
presente Pliego. 
 
 En el plazo de treinta días (30) a partir de la fecha de la notificación al 
Contratista de la adjudicación definitiva de las obras, deberá presentar este al 
Ingeniero encargado, inexcusablemente, el "Programa de Trabajo" que estableció el 
Decreto de  la Presidencia del Gobierno de 25 de junio de 1.955 (B.O.E. de 5 de julio) 
sin que hayan que ajustarse los trabajos a las anualidades contractuales y si a las 
mejores condiciones técnicas de ejecución y en el que se especificarán explícitamente, 
los plazos parciales y fecha de terminación de las obras, ajustándose a lo prescrito en el 
presente Pliego. 
 El mencionado "Programa de Trabajo" tendrá carácter de compromiso formal, 
en cuanto al cumplimiento de los plazos parciales en él ofrecidos. La falta de 
cumplimiento de dicho programa y de sus plazos parciales, por causas imputables al 
Contratista dará lugar a la aplicación de las sanciones que establece la citada Ley 
13/1995 de 18 de mayo de Contratos de los Administrativos Públicos. 
 
6.7. OFICINA Y PERSONAL TÉCNICO DE LA CONTRATA 
 
 Será obligatorio que durante la ejecución de las obras la contrata  tenga abierta  
una oficina de trabajo en la obra o lugar próximo aprobado  por el Ingeniero Director 
de las Obras. 
 En esta  oficina deberá  permanecer adscrito a ella de forma permanente el  
personal necesario que estime la Administración, y en ella se guardará el "Libro de 
Órdenes" en el que se anotarán cuantas incidencias el Director de las obras estime 
oportuno. Estas órdenes las firmará el Contratista como enterado. 
 Asimismo, será obligatorio que, por parte de la contrata, esté al frente de las 
obras, un Técnico calificado con Título suficiente el cual tendrá residencia a pie de obra 
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6.8. GASTOS DE REPLANTEO Y LIQUIDACIÓN 
 
 Siguiendo lo prescrito en este Pliego serán de cuenta del adjudicatario  de las  
obras el abono de los gastos de replanteo y liquidación de las mismas. 
 
 
6.9. GASTOS DE VIGILANCIA NO TÉCNICA, ANÁLISIS, PRUEBAS Y ENSAYOS 
 
 Los gastos efectuados por la Administración en los trabajos de Vigilancia, 
Análisis,  Pruebas y Ensayos, correrán a cargo del Contratista hasta el uno por ciento 
(1%) del Presupuesto de Adjudicación de las Obras.  
 
 
6.10. ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 Los ensayos y reconocimientos, más o menos minuciosos, verificados durante la 
ejecución de los trabajos no tienen otro carácter  que el de simples antecedentes para 
la recepción. 
 Por consiguiente la admisión de materiales y piezas, en cualquier forma que se 
realice, antes de la recepción definitiva, no atenúan las obligaciones de subsanar o 
reponer que el contratista contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables, 
parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas de recepción. 
 
 
6.11. DAÑOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 
  
 Conforme al Artículo 134 del Reglamento General de Contratación, el 
Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o 
perjuicios directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, 
propiedad o servicio, públicos o privados, como consecuencia de los actos omisiones o 
negligencias del personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras. 
 Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a 
su costa de manera inmediata. Las personas que resulten perjudicadas deberán ser 
compensadas a su costa adecuadamente. 
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 Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser 
reparadas, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando los 
daños o perjuicios causados en cualquier otra forma aceptable. 
 
6.12. VISITA DE OBRA 
 
 El Contratista deberá presentarse en la obra siempre que lo convoque la 




6.13. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 
 
 El Contratista proporcionará al Ingeniero Director de las Obras y a sus delegados 
o subalternos toda clase de facilidades para los replanteos, así como para la inspección 
de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el  cumplimiento 
de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a cualquier parte 
de la obra, incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o se 
realicen los trabajos para las obras. 
 
 
6.14. PRECAUCIONES PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL 
 
 Será obligación del contratista adoptar las precauciones y medidas necesarias  
para garantizar la seguridad del personal que trabaje en las obras y personas que 
pudieran pasar por sus proximidades.  
 Todo esto queda contemplado de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre 
Seguridad y salud en las obras de construcción. 
 Se adoptarán en especial las siguientes precauciones: 
 Se  acotarán las zonas donde puedan caer piedras, hormigón y otros 
materiales, colocándose carteles con indicaciones de prohibición, de 
paso o precaución, según sea  el peligro más o menos probable. 
 Los obreros que  trabajen  en zonas  que se acumule polvo en la 
atmósfera,  debido a la perforación,  machaqueo o manipulación del 
cemento, deberán ser obligados a  emplear mascarillas protectoras. 
 Los sitios de paso frecuente, en que por el desnivel existiese peligro de 
caídas, se  dispondrán barandillas y rodapiés de protección. 
 Se obligará a trabajar con cinturones de seguridad, al personal que 
trabaje  en tajos  en que pudieran producirse caídas peligrosas. 
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 Se utilizará casco protector de la cabeza en los tajos donde puedan 
desprenderse  piedras,  herramientas y otros objetos. 
 Los obreros que utilicen  máquinas herramientas con motores eléctricos 
incorporados ellas, tales como vibradores, taladros, etc. deberán ir 
provistos de guantes y botas de goma. Se prestará especial cuidado en 
que todas las instalaciones eléctricas, caseta de transformadores, líneas 
de conducción etc. cumplan las prescripciones reglamentadas por el 
Ministerio de  Industria y  particularmente  a las referentes a puestas a 
tierra. 
 
 En general, el Contratista viene obligado por su cuenta y riesgo, a cumplir 
cuantas disposiciones legales estén vigentes en materia de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, no obstante el Ingeniero Director de las Obras podrá ordenar las medidas 
complementarias que considere oportunas para garantizar la seguridad en el trabajo, 
siendo todos los gastos que ello ocasione de cuenta del Contratista, quien por otra 
parte será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o 
perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, 
propiedad o servicios públicos o privados, como consecuencia de los actos, omisiones o 
negligencias del personal a su cargo de deficiencias en los medios auxiliares, accesos, 
entibaciones, encofrados y cimbras o de una deficiente organización de las obras o 
señalización de las mismas, por cuenta del Contratista. 
 
 
6.15. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
 Como el elemento primordial de seguridad se establecerán las señalizaciones 
necesarias durante el desarrollo de las obras. Para ello, el Contratista utilizará cuando 
existan, las correspondientes señales vigentes establecidas por el Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo y en su defecto otros Departamentos Nacionales u Organismos 
Internacionales. 
 En general, es obligación del contratista causar el mínimo de entorpecimiento 
en el tránsito, entibar y acodalar las excavaciones que fuese preciso y adoptar todo 
género de precauciones para evitar accidentes o prejuicios tanto a los obreros como a 
los propietarios colindantes y en general a terceros. Las consecuencias que del 
incumplimiento de este apartado puedan derivarse, serán de cuenta exclusiva del 
contratista adjudicatario de las obras. 
 
 
6.16. LEGISLACIÓN LABORAL 
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 Será obligación del Contratista el cumplimiento  de la Legislación Laboral 




6.17. CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 
 
 Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos, o viceversa, 
habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de 
contradicción los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en éste 
último. 
 Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de 
los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el 
espíritu o intención expuesto en los Planos y Pliego de Condiciones, o que, por uso y 
costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al contratista de la obligación de 
ejecutar estos detalles de obra, omitidos o erróneamente descritos, sino que por el 
contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 





 Mensualmente la Administración extenderá las certificaciones de obra 
ejecutada, aplicando a las mediciones los precios unitarios del cuadro nº 1 afectados 
de los coeficientes correspondientes del concurso o subasta. 
 
6.19. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
 El plazo de  ejecución de las obras será  de  VEINTIDÓS SEMANAS (22 semanas) 
laborables contado a partir de la firma de escritura de la contrata. 
 
 
6.20. RECEPCIÓN PROVISIONAL 
 
 Cinco días antes de dar fin a las obras, el contratista comunicará a la Dirección 
de la Obra, la proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acta de 
recepción provisional. Ésta se realizará conforme a lo establecido en la Ley 13/1.995 de 
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8 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. Se convocará a los 
representantes de la Administración del Estado que deban intervenir en el Acto. 
 Se practicará un detenido reconocimiento de las obras y se extenderá el Acta 




6.21. OBRAS DEFECTUOSAS 
 
 Cuando en el momento de la Recepción Provisional, la Dirección de la obra 
estime que las obras no se hallan en estado de ser recibidas, se hará constar en el Acta 
que se levante y se darán al contratista las oportunas instrucciones para remediar los 
defectos observados, fijando un plazo para subsanarlo, expirado el cual se efectuará un 
nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de las obras. 
 
 
6.22. PLAZO DE GARANTÍA 
 
 El plazo de garantía será de un año contado a partir de la recepción provisional 
y durante este plazo serán de cuenta del Contratista, las obras de conservación y 
reparación de cuantas se hayan realizado al amparo de este Pliego de Condiciones. 
 Esta conservación, se realizará de tal modo que mantenga el buen aspecto de 
las obras y su limpieza, debiendo tener el Contratista dispuesto el personal y servicio 
necesario. Para ello, presentará un programa de conservación que habrá de ser 
aprobado por el Ingeniero Director de las Obras. 
 
 
6.23. RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 
 La recepción definitiva de las obras se efectuará después de terminado el plazo 
de garantía. 
 
6.24. LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 
 
 La liquidación final de la obra se hará a la vista de la medición final, 
acompañada al acta de recepción provisional y de  los documentos justificantes de esta 
liquidación. 
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 Cuando el Contratista, con la debida autorización emplease voluntariamente 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño al marcado en el 
presupuesto o sustituyese una fábrica por otra que tenga asignado un mayor precio o 
ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o en general, 
introdujese en ellas modificaciones que sean beneficiosas a juicio del Director de la 
Obra, no tendrá derecho, sin embargo, sino a lo que le correspondiese si hubiese 




6.25. CONDICIONES GENERALES ECONÓMICAS Y LEGALES 
 
 Respecto a las condiciones generales tanto económicas como legales, como 
fianzas, precios, revisión de precios, clasificaciones del contratista, subcontratas, 
accidentes del trabajo, daños a terceros, causas de rescisión y demás condicionantes, 
se estará a lo dispuesto en la nueva Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas 
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Presupuesto parcial nº 1 TRABAJO PREVIOS 
Nº Ud Descripción Medición 
 
PARQUE PÚBLICO ROCAFORT Página  1 
 
1.1 M2 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una 
profundidad de 10 cm., con carga sobre camión de los productos resultantes. 
 
               Total m2  ......: 29.998,720 
 
Presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRA 
Nº Ud Descripción Medición 
 
 PARQUE PÚBLICO ROCAFORT Página  2 
 
2.1 M2 Despedregado manual del terreno, i/recogida y carga de piedras sin transporte.  
               Total m2  ......: 29.998,720 
2.2 M2 Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de 
subsolador a 30 cm. de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o 
vertedera a 20 cm. de profundidad, i/ remate manual de bordes y zonas especiales. 
 
               Total m2  ......: 29.998,720 
2.3 M3 Suministro, extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecánicos, 




Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Superficie total parcela 1 20.000,000 
  
29.998,000  
 A descontar viales -5 50,000 20,000 
 
-5.000,000  
 A descontar pistas deportivas -1 
K4644   
-1,000  
 A descontar zona de juegos 
infantiles 
-1 
   
-1,000  
 
     
24.996,000 24.996,000 
               Total m3  ......: 24.996,000 
2.4 M3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, 
con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios 
auxiliares, considerando también la carga. 
 
               Total m3  ......: 412,000 
 
Presupuesto parcial nº 3 SOLERAS Y PAVIMENTOS 
Nº Ud Descripción Medición 
 
PARQUE PÚBLICO ROCAFORT Página  3 
 
3.1 M2 Pavimento deportivo asfáltico poroso para exteriores formado por aglomerado asfáltico en frío 
de 3 cm. de espesor y árido rodado entre 3-6 mm., extendido, nivelado y compactado, con 
pulverizado superior de 1 kg/m2. en dos pasadas de polímeros sintéticos y pigmentos en color 




Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 











     
1.650,000 1.650,000 
               Total m2  ......: 1.650,000 
3.2 M2 Pavimento aglomerado con piedra de granulometría seleccionada, con terminación con 
producto especial, Tennisquick o similar, en color rojo o verde, sin solera de hormigón ni 




Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 




     
400,000 400,000 
               Total m2  ......: 400,000 
3.3 M2 Pavimento monolítico para exteriores formado por lámina de polietileno, solera de 15 cm. de 
hormigón HA-25/B/20/IIa armada con mallazo 15x15x10 y pavimento embebido en la solera, 
constituido por aglomerado de cuarzo, cemento y colorante de 3/4 mm. de espesor, con 
impresión en diferentes texturas, con juntas en superficie de 5 cm. de profundidad y en 
cuadrícula de 5x5 m., juntas de dilatación perimetrales selladas con poliuretano, incluso 
vertido, fratasado mecánico, pulido y colocado. 
 
               Total m2  ......: 5.171,400 
3.4 M2 Pavimento de seguridad para áreas de juegos infantiles, compuesto por baldosa de caucho 
sintético de 50x50 cm, color en masa, superficie de seguridad antideslizante, espesor 40 mm, 
apto para juegos con caída máxima de 140 cms, con p.p. de piezas de borde y bisel, pegado a 
base rígida existente con adhesivo específico. 
 
               Total m2  ......: 217,800 
3.5 M2 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa, 
elaborado en central, vertido, curado,  colocado y armado con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas, 
aserrado de las mismas y fratasado i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, 
extendido y compactado con pisón. 
 
               Total m2  ......: 1.585,600 
 
Presupuesto parcial nº 4 JARDINERIA 
Nº Ud Descripción Medición 
 
PARQUE PÚBLICO ROCAFORT Página  4 
 
4.1 M2 Formación de césped por siembra de una mezcla de 4 especies rústicas, a determinar por la 
Dirección de Obra, en superficies menores de 5.000 m2., incluso la limpieza del terreno, laboreo 
con dos pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo 
material de tamaño superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer 
riego. 
 
               Total m2  ......: 16.243,250 
4.2 Ud Populus alba (Álamo blanco) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz 
desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios 
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. Situada en la parte superior del 
parque. 
 
               Total ud  ......: 6,000 
4.3 Ud Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en 
cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios 
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
               Total ud  ......: 8,000 
4.4 Ud Ginkgo biloba (Gingo) de 12 a 14 cm. de perímetro, suministrado en cepellón y plantación en 
hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
Situada a lo largo de todo el vial secundario. 
 
               Total ud  ......: 76,000 
4.5 Ud Myrtus communis (Mirto) de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en 
hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 
formación de alcorque y primer riego. Especie que rodea el área de juegos infantiles. 
 
               Total ud  ......: 53,000 
4.6 Ud Bouganvillea glabra (Bouganvilla) de 1 a 1,5 m. de altura, suministrado en contenedor y 
plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación 
de alcorque y primer riego. Planta trepadora situada en la pérgola. Tanto en el lateral exterior de 
la parcela como en la parte superior. 
 
               Total ud  ......: 10,000 
4.7 Ud Platanus acerifolia (Plátano) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en a raíz 
desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios 
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 
               Total ud  ......: 7,000 
4.8 Ud TIPUANA TIPU de 15 a 18 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 
1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de 
alcorque y primer riego. Situada  a lo largo de todo el vial principal. 
 
               Total ud  ......: 33,000 
4.9 Ud PHYTOLACCA DIOICA de 15 m altura, suministrado en cepellón escayolado y plantación en 
hoyo de 1,2x1,2x1,2 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 
formación de alcorque y primer riego. 
 
               Total ud  ......: 11,000 
4.10 Ud Tamarix africana de 8-9 m de altura, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x 
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y 
primer riego. 
 
               Total ud  ......: 16,000 
4.11 Ud Jacaranda mimosifolia (jacaranda) puede alcanzar lde los 2 a los 30m de altura, suministrado 
en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios 
indicados, abonado, y primer riego. 
 
               Total ud  ......: 26,000 
4.12 Ud Smilax aspera, planta dioica, perenne, glabra, trepadora, con la base leñosa y tallos que 
alcanzan los 15 m. , abonado y primer riego. Planta trepadora, situada en la pérgola en la parte 
superior y en la parte exterior. 
 
               Total ud  ......: 72,000 
 
Presupuesto parcial nº 5 FONTANERIA Y RIEGO 
Nº Ud Descripción Medición 
 
PARQUE PÚBLICO ROCAFORT Página  5 
 
5.1 Ud Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., 
realizada con tubo de polietileno de 10 mm. de diámetro, de baja densidad y para 10 atmósferas 
de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y 
tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y 
funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. 
 
               Total ud  ......: 1,000 
5.2 M. Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 
10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y 
caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en 
ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. 
 
               Total m.  ......: 41,000 
5.3 M. Tubería de polietileno sanitario, de 75 mm. (2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 
atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, 
con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de 
longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. 
 
               Total m.  ......: 46,000 
5.4 M. Tubería de polietileno sanitario, de 90 mm. (2 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 
10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y 
caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en 
ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. 
 
               Total m.  ......: 137,000 
5.5 M. Tubería de polietileno sanitario, de 110 mm.  de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 
atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, 
con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de 
longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. 
 
               Total m.  ......: 76,000 
 
Presupuesto parcial nº 6 INSTALACIONES DEPORTIVAS 
Nº Ud Descripción Medición 
 
PARQUE PÚBLICO ROCAFORT Página  6 
 
6.1 Ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a 
elegir, de campo de baloncesto de 15x28 m., según normas de la Federación Española. 
 
               Total ud  ......: 1,000 
6.2 Ud Marcaje y señalización de campo de fútbol, según normas de la Federación Española, dejando 
testigos semiocultos en PVC, en los vértices del campo. 
 
               Total ud  ......: 1,000 
6.3 Ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a 
elegir, de campo de tenis/padel , según normas de la Federación Española. 
 
               Total ud  ......: 2,000 
6.4 Ud Juego de canastas de baloncesto modelo reglamentario A.C.B., con salida de panel a 3,25 m., 
móvil y plegable, armazón metálico con 2 tubos, maniobra de despliegue por sistema de 
resortes de descenso regulado, lastre de 500 kg., anclaje para fijación al suelo, panel protector 
acolchado, tablero de metacrilato de metilo transparente de 30 mm. de espesor con marco 
metálico recercado de protección, aro flexible modelo A.C.B. y red de algodón. 
 
               Total ud  ......: 2,000 
6.5 Ud Juego de porterías de fútbol en aluminio con medidas de 7,32x2,44 m. en tubo 110/120 mm. 
Pintadas de blanco, soportes de red en tubo de acero pintado de blanco y diámetro 49 mm., 
tensores, red de malla simple de hilo de polietileno de 2 mm. para anclaje al suelo, montaje y 
colocación. 
 
               Total ud  ......: 2,000 
6.6 Ud Taquilla para vestuario en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y 
anticorrosivo, en color a elegir con pintura secada al horno, con cerradura, balda y tubo percha, 
lamas de ventilación en puerta y medidas 1,80x0,50x0,30 m., colocada. 
 
               Total ud  ......: 100,000 
6.7 M2 Pared padel en cristal con luna securit planilux de 15 mm. de espesor, serigrafiado según 
normas R.F.E.S., con cantos pulidos y juntas selladas, herrajes de giro y cerradura en aluminio, 
contrafuertes de luna securit planilux, p.p. de puerta con sistema de limitación de apertura de 
90º, con medidas de 0,772x1,829 m., anclada al pavimento mediante bancadas autonivelantes, 
montaje y colocación. 
 
               Total m2  ......: 366,000 
6.8 Ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
               Total ud  ......: 2,000 
 
Presupuesto parcial nº 7 MOBILIARIO 
Nº Ud Descripción Medición 
 
PARQUE PÚBLICO ROCAFORT Página  7 
 
7.1 Ud Módulo de pérgola compuesta de estructura de madera laminada, tratada con aceite de teca 
impermeabilizante; de dimensiones  12,35 x 4.40 m con una altura de 3m. Incluso transporte a 
piede de obra y completa instalada. (SIN DESCOMPOSICIÓN) 
 
               Total ud  ......: 8,000 
7.2 Ud Suministro y colocación de banco de 2 m. de longitud y doble ancho, de estructura de viga de 
acero perfil IPN-80, pintada en color negro, con asiento de 5 tablones de madera de pino suecia 
de 7 cm. de grueso, tratada en autoclave. 
 
               Total ud  ......: 57,000 
7.3 Ud Suministro y colocación de mesa de 2 m. de longitud con dos bancos adosados, tipo pic-nic, 
todo ello en una sola pieza, fabricada en madera de pino suecia de 1ª calidad, tratada en 
autoclave. 
 
               Total ud  ......: 13,000 
7.4 Ud Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, columpio de 2 asientos, de 
2,40x2,50 m. de ocupación en planta, fabricado en tubo de acero pintado al horno y asientos de 
neumáticos, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante. 
 
               Total ud  ......: 1,000 
7.5 Ud Suministro y colocación de juego infantil, balancín de muelle de acero y silueta de madera de 
pino suecia impregnada a presión en autoclave, para niños de 1 a 6 años, anclada al terreno 
según instrucciones del fabricante. 
 
               Total ud  ......: 1,000 
7.6 Ud Suministro e instalación de parque infantil de juego para niños de 1 a 6 años, formado por 
casita con rampa y tobogán, todo ello realizado en madera de pino suecia impregnado a 
presión en autoclave. 
 
               Total ud  ......: 1,000 
7.7 Ud Suministro e instalación de juego infantil para niños minusválidos, formado por casita 
multifunción, todo ello realizado en madera de pino suecia impregnado a presión en autoclave. 
 
               Total ud  ......: 1,000 
7.8 Ud Suministro y colocación de papelera basculante de perfiles y rejilla acero, esmaltada al horno, 
de 25 l. de capacidad, con poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro, recibido en dado de 
hormigón de 0,2x0,2x0,2 m. 
 
               Total ud  ......: 38,000 
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8.1 M2 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm. en divisiones, recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, 
roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medido 




Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 




3,000 35,070  
 Separación retretes vestuarios 20 2,000 
 
3,000 120,000  
 Separación duchas 28 0,780 
 
3,000 65,520  
 Separación aseos 2 5,140 
 
3,000 30,840  
 Separación duchas y lavavo 2 4,500 
 
3,000 27,000  
 Cuarto maquinas 1 2,050 
 
3,000 6,150  
 
     
284,580 284,580 
               Total m2  ......: 284,580 
8.2 M2 Chapado de baldosas de gres compacto pulido de 20x20x1 cm., recibido con mortero cola de 
altas prestaciones sobre base de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (M-
80), incuso preparación previa de paramentos, cajas, remates, rejuntado con lechada de 




Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Paredes vestuarios 2 44,360 
 
3,000 266,160  
 Separación retrete 33 2,000 
 
3,000 198,000  
 Separación duchas 54 0,780 
 
3,000 126,360  
 Separación duchas y lavavos 4 4,500 
 
3,000 54,000  
 Separación aseos 4 5,140 
 
3,000 61,680  




     
708,250 708,250 
               Total m2  ......: 708,250 
8.3 M2 Alicatado con plaqueta de gres esmaltado de 20x20 cm. con junta de 1 cm., recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas 
especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido 
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 
               Total m2  ......: 263,960 
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9.1 Ud Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca 
cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y 
jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con 
palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de 
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 
1/2", totalmente instalado y funcionando. 
 
               Total ud  ......: 3,000 
9.2 Ud Lavamanos de porcelana vitrificada en color, mural, de 45x34 cm., colocado mediante anclajes 
de fijación a la pared, con grifo de repisa con rompechorros cromado, incluso válvula de 
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 
1/2", totalmente instalado y funcionando. 
 
               Total ud  ......: 15,000 
9.3 Ud Plato de ducha especial para minusválidos, en color blanco, con parrilla cromada de diseño 
antideslizante, de 90x90 cm., para ser instalada a ras de suelo, y con grifería mezcladora 
termostática, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso 
válvula de desagüe especial sifónica, con salida horizontal de 40 mm., totalmente instalado y 
funcionando. 
 
               Total ud  ......: 2,000 
9.4 Ud Plato de ducha de acero esmaltada, de 80x80 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior 
monobloc cromada, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso 
válvula de desagüe sifónica articulada, con salida de 40 mm., totalmente instalada y 
funcionando. 
 
               Total ud  ......: 24,000 
9.5 Ud Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al 
suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa 
blancos, y cisterna con mando neumático, totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de 
llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2". 
 
               Total ud  ......: 3,000 
9.6 Ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque alto, colocado mediante tacos y tornillos al 
solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de plástico con 
mecanismos, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento 
con tapa de plástico, con bisagras de nylon, totalmente instalado, incluso con llave de 
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón 
está incluido en las instalaciones de desagüe). 
 
               Total ud  ......: 18,000 
9.7 Ud Urito mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, 
instalado con grifo temporizador cromado, para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de 
escuadra de 1/2", funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe). 
 
               Total ud  ......: 2,000 
9.8 Ud Termo eléctrico aislado térmicamente, con capacidad para 200 litros de agua, y preparado para 
tarifa eléctrica nocturna, de marca reconocida, colocado mediante anclajes de fijación a la 
pared, con termostato indicador de temperatura, luz piloto de control y demás elementos de 
seguridad, instalado con llaves de corte de esfera de 3/4" y latiguillos flexibles de 25 cm. y de 
3/4", tanto en la entrada de agua, como en la salida, sin incluir la toma eléctrica, funcionando. 
 
               Total ud  ......: 1,000 
                      
Valencia, junio 2014 
Grado en ingeniería agroalimentaria y del medio rural 
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  1 TRABAJO PREVIOS     
1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno 
desarbolado por medios mecánicos hasta una 
profundidad de 10 cm., con carga sobre camión de 
los productos resultantes. 
0,33 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
  2 MOVIMIENTO DE TIERRA     
2.1 m2 Despedregado manual del terreno, i/recogida y 
carga de piedras sin transporte. 
0,12 DOCE CÉNTIMOS 
2.2 m2 Laboreo mecánico de terreno de consistencia 
media, comprendiendo dos pases cruzados de 
subsolador a 30 cm. de profundidad y dos pases, 
también cruzados, de arado de discos o vertedera a 
20 cm. de profundidad, i/ remate manual de bordes 
y zonas especiales. 
0,96 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
2.3 m3 Suministro, extendido de tierra vegetal arenosa, 
limpia y cribada con medios mecánicos, 
suministrada a granel. 
15,08 QUINCE EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS 
2.4 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una 
distancia menor de 10 km., considerando ida y 
vuelta, con camión basculante cargado a máquina, 
canon de vertedero, y con p.p. de medios 
auxiliares, considerando también la carga. 
8,60 OCHO EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS 
  3 SOLERAS Y PAVIMENTOS     
3.1 m2 Pavimento deportivo asfáltico poroso para 
exteriores formado por aglomerado asfáltico en frío 
de 3 cm. de espesor y árido rodado entre 3-6 mm., 
extendido, nivelado y compactado, con pulverizado 
superior de 1 kg/m2. en dos pasadas de polímeros 
sintéticos y pigmentos en color a elegir colocado. 
16,14 DIECISEIS EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS 
3.2 m2 Pavimento aglomerado con piedra de 
granulometría seleccionada, con terminación con 
producto especial, Tennisquick o similar, en color 
rojo o verde, sin solera de hormigón ni relleno de 
gravilla, para pista de Paddel-Tenis. 
20,44 VEINTE EUROS CON CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
3.3 m2 Pavimento monolítico para exteriores formado 
por lámina de polietileno, solera de 15 cm. de 
hormigón HA-25/B/20/IIa armada con mallazo 
15x15x10 y pavimento embebido en la solera, 
constituido por aglomerado de cuarzo, cemento y 
colorante de 3/4 mm. de espesor, con impresión en 
diferentes texturas, con juntas en superficie de 5 
cm. de profundidad y en cuadrícula de 5x5 m., 
juntas de dilatación perimetrales selladas con 
poliuretano, incluso vertido, fratasado mecánico, 
pulido y colocado. 
19,25 DIECINUEVE EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 
3.4 m2 Pavimento de seguridad para áreas de juegos 
infantiles, compuesto por baldosa de caucho 
sintético de 50x50 cm, color en masa, superficie de 
seguridad antideslizante, espesor 40 mm, apto para 
juegos con caída máxima de 140 cms, con p.p. de 
piezas de borde y bisel, pegado a base rígida 
existente con adhesivo específico. 
53,05 CINCUENTA Y TRES EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS 
3.5 m2 Solera de hormigón armado de 15 cm. de 
espesor, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa, 
elaborado en central, vertido, curado,  colocado y 
armado con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas, 
aserrado de las mismas y fratasado i/enchachado 
de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, 
extendido y compactado con pisón. 
20,53 VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
  4 JARDINERIA     
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4.1 m2 Formación de césped por siembra de una 
mezcla de 4 especies rústicas, a determinar por la 
Dirección de Obra, en superficies menores de 5.000 
m2., incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos 
pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, 
rastrillado y retirada de todo material de tamaño 
superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado 
con mantillo y primer riego. 
2,14 DOS EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS 
4.2 ud Populus alba (Álamo blanco) de 14 a 16 cm. de 
perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y 
plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura 
del mismo con los medios indicados, abonado, 
formación de alcorque y primer riego. 
32,39 TREINTA Y DOS EUROS CON 
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
4.3 ud Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 12 a 14 
cm. de perímetro de tronco, suministrado en 
cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso 
apertura del mismo con los medios indicados, 
abonado, formación de alcorque y primer riego. 
72,69 SETENTA Y DOS EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
4.4 ud Ginkgo biloba (Gingo) de 12 a 14 cm. de 
perímetro, suministrado en cepellón y plantación en 
hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, 
abonado, formación de alcorque y primer riego. 
81,06 OCHENTA Y UN EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 
4.5 ud Myrtus communis (Mirto) de 0,4 a 0,6 m. de 
altura, suministrado en contenedor y plantación en 
hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo 
con los medios indicados, abonado, formación de 
alcorque y primer riego. 
9,84 NUEVE EUROS CON OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
4.6 ud Bouganvillea glabra (Bouganvilla) de 1 a 1,5 m. 
de altura, suministrado en contenedor y plantación 
en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del 
mismo a mano, abonado, formación de alcorque y 
primer riego. 
10,74 DIEZ EUROS CON SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
4.7 ud Platanus acerifolia (Plátano) de 14 a 16 cm. de 
perímetro de tronco, suministrado en a raíz 
desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1x m., 
incluso apertura del mismo con los medios 
indicados, abonado, formación de alcorque y primer 
riego. 
38,37 TREINTA Y OCHO EUROS CON 
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
4.8 ud TIPUANA TIPU de 15 a 18 m. de altura, 
suministrado en contenedor y plantación en hoyo 
de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los 
medios indicados, abonado, formación de alcorque 
y primer riego. 
58,72 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
4.9 ud PHYTOLACCA DIOICA de 15 m altura, 
suministrado en cepellón escayolado y plantación 
en hoyo de 1,2x1,2x1,2 m., incluso apertura del 
mismo con los medios indicados, abonado, 
formación de alcorque y primer riego. 
203,31 DOSCIENTOS TRES EUROS CON 
TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
4.10 ud Tamarix africana de 8-9 m de altura, 
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 
1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los 
medios indicados, abonado, formación de alcorque 
y primer riego. 
57,35 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
4.11 ud Jacaranda mimosifolia (jacaranda) puede 
alcanzar lde los 2 a los 30m de altura, suministrado 
en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., 
incluso apertura del mismo con los medios 
indicados, abonado, y primer riego. 
84,91 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
4.12 ud Smilax aspera, planta dioica, perenne, glabra, 
trepadora, con la base leñosa y tallos que alcanzan 
los 15 m. , abonado y primer riego. 
3,49 TRES EUROS CON CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
  5 FONTANERIA Y RIEGO     
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5.1 ud Acometida a la red general municipal de agua 
potable hasta una longitud máxima de 8 m., 
realizada con tubo de polietileno de 10 mm. de 
diámetro, de baja densidad y para 10 atmósferas de 
presión máxima con collarín de toma de fundición, 
p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón 
roscado, incluso derechos y permisos para la 
conexión, totalmente terminada y funcionando, sin 
incluir la rotura del pavimento. 
130,57 CIENTO TREINTA EUROS CON 
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
5.2 m. Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 
1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 
10 atmósferas de presión máxima, colocada en 
instalaciones interiores, para agua fría y caliente, 
con p.p. de piezas especiales de polietileno, 
totalmente instalada y funcionando, en ramales de 
longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. 
7,49 SIETE EUROS CON CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
5.3 m. Tubería de polietileno sanitario, de 75 mm. (2") 
de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 
atmósferas de presión máxima, colocada en 
instalaciones interiores, para agua fría y caliente, 
con p.p. de piezas especiales de polietileno, 
totalmente instalada y funcionando, en ramales de 
longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. 
9,98 NUEVE EUROS CON NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
5.4 m. Tubería de polietileno sanitario, de 90 mm. (2 
1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 
10 atmósferas de presión máxima, colocada en 
instalaciones interiores, para agua fría y caliente, 
con p.p. de piezas especiales de polietileno, 
totalmente instalada y funcionando, en ramales de 
longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. 
16,12 DIECISEIS EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 
5.5 m. Tubería de polietileno sanitario, de 110 mm.  de 
diámetro nominal, de alta densidad y para 10 
atmósferas de presión máxima, colocada en 
instalaciones interiores, para agua fría y caliente, 
con p.p. de piezas especiales de polietileno, 
totalmente instalada y funcionando, en ramales de 
longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. 
17,70 DIECISIETE EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 
  6 INSTALACIONES DEPORTIVAS     
6.1 ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de 
ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, 
de campo de baloncesto de 15x28 m., según 
normas de la Federación Española. 
370,03 TRESCIENTOS SETENTA EUROS 
CON TRES CÉNTIMOS 
6.2 ud Marcaje y señalización de campo de fútbol, 
según normas de la Federación Española, dejando 
testigos semiocultos en PVC, en los vértices del 
campo. 
361,49 TRESCIENTOS SESENTA Y UN 
EUROS CON CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
6.3 ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de 
ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, 
de campo de tenis/padel , según normas de la 
Federación Española. 
370,03 TRESCIENTOS SETENTA EUROS 
CON TRES CÉNTIMOS 
6.4 ud Juego de canastas de baloncesto modelo 
reglamentario A.C.B., con salida de panel a 3,25 
m., móvil y plegable, armazón metálico con 2 tubos, 
maniobra de despliegue por sistema de resortes de 
descenso regulado, lastre de 500 kg., anclaje para 
fijación al suelo, panel protector acolchado, tablero 
de metacrilato de metilo transparente de 30 mm. de 
espesor con marco metálico recercado de 
protección, aro flexible modelo A.C.B. y red de 
algodón. 
23.871,88 VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y UN EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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6.5 ud Juego de porterías de fútbol en aluminio con 
medidas de 7,32x2,44 m. en tubo 110/120 mm. 
Pintadas de blanco, soportes de red en tubo de 
acero pintado de blanco y diámetro 49 mm., 
tensores, red de malla simple de hilo de polietileno 
de 2 mm. para anclaje al suelo, montaje y 
colocación. 
2.526,06 DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 
EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 
6.6 ud Taquilla para vestuario en acero laminado en 
frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, 
en color a elegir con pintura secada al horno, con 
cerradura, balda y tubo percha, lamas de 
ventilación en puerta y medidas 1,80x0,50x0,30 m., 
colocada. 
89,11 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON 
ONCE CÉNTIMOS 
6.7 m2 Pared padel en cristal con luna securit planilux 
de 15 mm. de espesor, serigrafiado según normas 
R.F.E.S., con cantos pulidos y juntas selladas, 
herrajes de giro y cerradura en aluminio, 
contrafuertes de luna securit planilux, p.p. de puerta 
con sistema de limitación de apertura de 90º, con 
medidas de 0,772x1,829 m., anclada al pavimento 
mediante bancadas autonivelantes, montaje y 
colocación. 
391,34 TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 
EUROS CON TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
6.8 ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 
2 usos). 
28,54 VEINTIOCHO EUROS CON 
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  7 MOBILIARIO     
7.1 ud Módulo de pérgola compuesta de estructura de 
madera laminada, tratada con aceite de teca 
impermeabilizante; de dimensiones  12,35 x 4.40 m 
con una altura de 3m. Incluso transporte a piede de 
obra y completa instalada. (SIN 
DESCOMPOSICIÓN) 
221,12 DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON 
DOCE CÉNTIMOS 
7.2 ud Suministro y colocación de banco de 2 m. de 
longitud y doble ancho, de estructura de viga de 
acero perfil IPN-80, pintada en color negro, con 
asiento de 5 tablones de madera de pino suecia de 
7 cm. de grueso, tratada en autoclave. 
421,48 CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS 
CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
7.3 ud Suministro y colocación de mesa de 2 m. de 
longitud con dos bancos adosados, tipo pic-nic, 
todo ello en una sola pieza, fabricada en madera de 
pino suecia de 1ª calidad, tratada en autoclave. 
604,31 SEISCIENTOS CUATRO EUROS CON 
TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
7.4 ud Suministro e instalación de juego infantil de 
marca acreditada, columpio de 2 asientos, de 
2,40x2,50 m. de ocupación en planta, fabricado en 
tubo de acero pintado al horno y asientos de 
neumáticos, i/anclaje al terreno según indicaciones 
del fabricante. 
450,43 CUATROCIENTOS CINCUENTA 
EUROS CON CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
7.5 ud Suministro y colocación de juego infantil, 
balancín de muelle de acero y silueta de madera de 
pino suecia impregnada a presión en autoclave, 
para niños de 1 a 6 años, anclada al terreno según 
instrucciones del fabricante. 
592,81 QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 
EUROS CON OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
7.6 ud Suministro e instalación de parque infantil de 
juego para niños de 1 a 6 años, formado por casita 
con rampa y tobogán, todo ello realizado en madera 
de pino suecia impregnado a presión en autoclave. 
3.924,48 TRES MIL NOVECIENTOS 
VEINTICUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
7.7 ud Suministro e instalación de juego infantil para 
niños minusválidos, formado por casita 
multifunción, todo ello realizado en madera de pino 
suecia impregnado a presión en autoclave. 
20.305,60 VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCO 
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 
7.8 ud Suministro y colocación de papelera basculante 
de perfiles y rejilla acero, esmaltada al horno, de 25 
l. de capacidad, con poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 
mm. de diámetro, recibido en dado de hormigón de 
0,2x0,2x0,2 m. 
96,44 NOVENTA Y SEIS EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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  8 ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO 
VESTUARIOS 
    
8.1 m2 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 
cm. en divisiones, recibido con mortero de cemento 
CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/replanteo, 
aplomado y recibido de cercos, roturas, 
humedecido de las piezas, limpieza y medios 
auxiliares, s/NBE-FL-90, medido deduciendo 
huecos superiores a 2 m2. 
12,17 DOCE EUROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS 
8.2 m2 Chapado de baldosas de gres compacto pulido 
de 20x20x1 cm., recibido con mortero cola de altas 
prestaciones sobre base de mortero de cemento 
CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (M-80), 
incuso preparación previa de paramentos, cajas, 
remates, rejuntado con lechada de cemento blanco 
BL-II 42,5 R y limpieza, medida la superficie 
ejecutada. 
43,15 CUARENTA Y TRES EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS 
8.3 m2 Alicatado con plaqueta de gres esmaltado de 
20x20 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero 
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 
1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, 
rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 
R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos 
superiores a 1 m2. 
23,28 VEINTITRES EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
  9 SANITARIOS     
9.1 ud Lavabo especial para minusválidos, de 
porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca 
cóncava, apoyos para codos y alzamiento para 
salpicaduras, provisto de desagüe superior y 
jabonera lateral, colocado mediante pernos a la 
pared, y con grifo mezclador monomando, con 
palanca larga, con aireador y enlaces de 
alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de 
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" 
cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", 
totalmente instalado y funcionando. 
716,76 SETECIENTOS DIECISEIS EUROS 
CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
9.2 ud Lavamanos de porcelana vitrificada en color, 
mural, de 45x34 cm., colocado mediante anclajes 
de fijación a la pared, con grifo de repisa con 
rompechorros cromado, incluso válvula de desagüe 
de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y 
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente 
instalado y funcionando. 
110,29 CIENTO DIEZ EUROS CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
9.3 ud Plato de ducha especial para minusválidos, en 
color blanco, con parrilla cromada de diseño 
antideslizante, de 90x90 cm., para ser instalada a 
ras de suelo, y con grifería mezcladora 
termostática, con ducha teléfono, flexible de 150 
cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula 
de desagüe especial sifónica, con salida horizontal 
de 40 mm., totalmente instalado y funcionando. 
375,23 TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 
EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS 
9.4 ud Plato de ducha de acero esmaltada, de 80x80 
cm., blanco, con grifería mezcladora exterior 
monobloc cromada, con ducha teléfono, flexible de 
150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de 
desagüe sifónica articulada, con salida de 40 mm., 
totalmente instalada y funcionando. 
97,77 NOVENTA Y SIETE EUROS CON 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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9.5 ud Inodoro especial para minusválidos de tanque 
bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo 
mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento 
ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y 
cisterna con mando neumático, totalmente instalado 
y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de 
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2". 
633,61 SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 
EUROS CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
9.6 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de 
tanque alto, colocado mediante tacos y tornillos al 
solado, incluso sellado con silicona, y compuesto 
por: taza, tanque alto de plástico con mecanismos, 
tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de 
agua desde el tanque, y asiento con tapa de 
plástico, con bisagras de nylon, totalmente 
instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" 
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", 
funcionando. (El manguetón está incluido en las 
instalaciones de desagüe). 
106,92 CIENTO SEIS EUROS CON NOVENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 
9.7 ud Urito mural de porcelana vitrificada blanco, 
colocado mediante anclajes de fijación a la pared, 
instalado con grifo temporizador cromado, para 
urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra 
de 1/2", funcionando. (El sifón está incluido en las 
instalaciones de desagüe). 
90,49 NOVENTA EUROS CON CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
9.8 ud Termo eléctrico aislado térmicamente, con 
capacidad para 200 litros de agua, y preparado 
para tarifa eléctrica nocturna, de marca reconocida, 
colocado mediante anclajes de fijación a la pared, 
con termostato indicador de temperatura, luz piloto 
de control y demás elementos de seguridad, 
instalado con llaves de corte de esfera de 3/4" y 
latiguillos flexibles de 25 cm. y de 3/4", tanto en la 
entrada de agua, como en la salida, sin incluir la 
toma eléctrica, funcionando. 
748,75 SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
EUROS CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
 
Valencia, junio 2014 
Grado en ingeniería agroalimentaria 
y del medio rural 
María Conesa Genís 
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Cuadro de precios nº 2 
Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar 
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda 
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.  
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 1 TRABAJO PREVIOS   
1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una 
profundidad de 10 cm., con carga sobre camión de los productos resultantes. 
  
 (Mano de obra)   
 Capataz 0,006 h. 10,840 0,07  
 (Maquinaria)   
 Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3 0,006 h. 41,800 0,25  
 4% Costes indirectos 0,01  
       0,33 
 2 MOVIMIENTO DE TIERRA   
2.1 m2 Despedregado manual del terreno, i/recogida y carga de piedras sin transporte.   
 (Mano de obra)   
 Peón ordinario 0,012 h. 10,240 0,12  
       0,12 
2.2 m2 Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados 
de subsolador a 30 cm. de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o 
vertedera a 20 cm. de profundidad, i/ remate manual de bordes y zonas especiales. 
  
 (Mano de obra)   
 Peón ordinario 0,030 h. 10,240 0,31  
 (Maquinaria)   
 Tractor agríco.60 CV arado/vert. 0,030 h. 20,360 0,61  
 4% Costes indirectos 0,04  
       0,96 
2.3 m3 Suministro, extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecánicos, 
suministrada a granel. 
  
 (Mano de obra)   
 Peón ordinario 0,050 h. 10,240 0,51  
 (Maquinaria)   
 Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 0,040 h. 33,610 1,34  
 (Materiales)   
 Tierra vegetal cribada 1,000 m3 12,650 12,65  
 4% Costes indirectos 0,58  
       15,08 
2.4 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y 
vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios 
auxiliares, considerando también la carga. 
  
 (Maquinaria)   
 Retrocargadora neum. 90 CV 0,130 h. 31,080 4,04  
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 Camión basculante 4x2 10 t. 0,190 h. 20,900 3,97  
 Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 0,260 0,26  
 4% Costes indirectos 0,33  
       8,60 
 3 SOLERAS Y PAVIMENTOS   
3.1 m2 Pavimento deportivo asfáltico poroso para exteriores formado por aglomerado asfáltico en 
frío de 3 cm. de espesor y árido rodado entre 3-6 mm., extendido, nivelado y compactado, con 
pulverizado superior de 1 kg/m2. en dos pasadas de polímeros sintéticos y pigmentos en color 
a elegir colocado. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial primera 0,070 h. 10,710 0,75  
 Ayudante 0,070 h. 10,400 0,73  
 Peón ordinario 0,035 h. 10,240 0,36  
 (Maquinaria)   
 Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV 0,010 h. 65,910 0,66  
 Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t. 0,010 h. 6,750 0,07  
 (Materiales)   
 Aglomerado asfáltico poroso 0,069 t. 100,000 6,90  
 Pintura polim.sint. aditivos 1,000 m2 6,050 6,05  
 4% Costes indirectos 0,62  
       16,14 
3.2 m2 Pavimento aglomerado con piedra de granulometría seleccionada, con terminación con 
producto especial, Tennisquick o similar, en color rojo o verde, sin solera de hormigón ni 
relleno de gravilla, para pista de Paddel-Tenis. 
  
 (Materiales)   
 Pav. tennisquick Paddel Tenis 1,000 m2 19,650 19,65  
 4% Costes indirectos 0,79  
       20,44 
3.3 m2 Pavimento monolítico para exteriores formado por lámina de polietileno, solera de 15 cm. 
de hormigón HA-25/B/20/IIa armada con mallazo 15x15x10 y pavimento embebido en la 
solera, constituido por aglomerado de cuarzo, cemento y colorante de 3/4 mm. de espesor, 
con impresión en diferentes texturas, con juntas en superficie de 5 cm. de profundidad y en 
cuadrícula de 5x5 m., juntas de dilatación perimetrales selladas con poliuretano, incluso 
vertido, fratasado mecánico, pulido y colocado. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial primera 0,070 h. 10,710 0,75  
 Ayudante 0,070 h. 10,400 0,73  
 Peón ordinario 0,035 h. 10,240 0,36  
 (Maquinaria)   
 Fratasadora gasolina 60-110v.p.m 0,100 h. 2,690 0,27  
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 (Materiales)   
 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 0,150 m3 50,580 7,59  
 ME 15x15 A Ø 10-10 B500T 6x2.2 (7,399 
kg/m2) 
1,000 m2 5,270 5,27  
 Pav. cuarzo-cemento-colorante 1,000 m2 1,080 1,08  
 Lámina de polietileno 120 gr. 1,000 m2 0,510 0,51  
 Junta dilat. poliestireno expan. 0,150 m. 0,250 0,04  
 Juntas retracción 0,400 m. 0,510 0,20  
 Sellado juntas masilla poliuret. 0,550 m. 3,110 1,71  
 4% Costes indirectos 0,74  
       19,25 
3.4 m2 Pavimento de seguridad para áreas de juegos infantiles, compuesto por baldosa de 
caucho sintético de 50x50 cm, color en masa, superficie de seguridad antideslizante, espesor 
40 mm, apto para juegos con caída máxima de 140 cms, con p.p. de piezas de borde y bisel, 
pegado a base rígida existente con adhesivo específico. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial primera 0,300 h. 10,710 3,21  
 Peón ordinario 0,300 h. 10,240 3,07  
 (Materiales)   
 Baldosa 500x500x40 mm caucho sintético 1,000 m2 42,240 42,24  
 Pieza de borde recto/bisel 40 mm 0,200 ud 12,410 2,48  
 (Resto obra) 0,01  
 4% Costes indirectos 2,04  
       53,05 
3.5 m2 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa, 
elaborado en central, vertido, curado,  colocado y armado con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas, 
aserrado de las mismas y fratasado i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de 
espesor, extendido y compactado con pisón. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial primera 0,090 h. 10,710 0,96  
 Peón ordinario 0,240 h. 10,240 2,46  
 Oficial 1ª Ferrallista 0,018 h. 10,710 0,19  
 Ayudante- Ferrallista 0,018 h. 10,400 0,19  
 (Materiales)   
 Grava 40/80 mm. 0,165 m3 9,970 1,65  
 Hormigón HA-30/B/20/IIa central 0,158 m3 53,000 8,37  
 ME 15x15 A Ø 8-8 B500T 6x2.2 (4,735 kg/m2) 1,569 m2 3,780 5,93  
 (Por redondeo) -0,01  
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 4% Costes indirectos 0,79  
       20,53 
 4 JARDINERIA   
4.1 m2 Formación de césped por siembra de una mezcla de 4 especies rústicas, a determinar por 
la Dirección de Obra, en superficies menores de 5.000 m2., incluso la limpieza del terreno, 
laboreo con dos pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de 
todo material de tamaño superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y 
primer riego. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª Jardinero 0,030 h. 12,680 0,38  
 Peón 0,100 h. 10,530 1,05  
 (Maquinaria)   
 Motocultor 60/80 cm. 0,025 h. 6,430 0,16  
 (Materiales)   
 Mantillo limpio cribado 0,007 m3 36,660 0,26  
 Abono mineral NPK 15-15-15 0,025 kg 0,260 0,01  
 Mezcla sem.césped rústico 3 vari 0,040 kg 5,060 0,20  
 4% Costes indirectos 0,08  
       2,14 
4.2 ud Populus alba (Álamo blanco) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz 
desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios 
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª Jardinero 0,200 h. 12,680 2,54  
 Peón 0,400 h. 10,530 4,21  
 (Maquinaria)   
 Excav.hidr.neumáticos 84 CV 0,150 h. 37,090 5,56  
 (Materiales)   
 Agua 0,100 m3 0,760 0,08  
 Substrato vegetal fertilizado 5,000 kg 0,050 0,25  
 Populus alba 14-16 cm. raíz 1,000 ud 18,500 18,50  
 4% Costes indirectos 1,25  
       32,39 
4.3 ud Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado 
en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios 
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª Jardinero 0,200 h. 12,680 2,54  
 Peón 0,500 h. 10,530 5,27  
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 (Maquinaria)   
 Excav.hidr.neumáticos 84 CV 0,150 h. 37,090 5,56  
 (Materiales)   
 Agua 0,090 m3 0,760 0,07  
 Substrato vegetal fertilizado 5,000 kg 0,050 0,25  
 Cercis siliquatrum 12-14 cep. 1,000 ud 56,200 56,20  
 4% Costes indirectos 2,80  
       72,69 
4.4 ud Ginkgo biloba (Gingo) de 12 a 14 cm. de perímetro, suministrado en cepellón y plantación 
en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer 
riego. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª Jardinero 0,200 h. 12,680 2,54  
 Peón 0,500 h. 10,530 5,27  
 (Maquinaria)   
 Excav.hidr.neumáticos 84 CV 0,100 h. 37,090 3,71  
 (Materiales)   
 Agua 0,090 m3 0,760 0,07  
 Substrato vegetal fertilizado 5,000 kg 0,050 0,25  
 Ginkgo biloba 12-14 cm. cep. 1,000 ud 66,100 66,10  
 4% Costes indirectos 3,12  
       81,06 
4.5 ud Myrtus communis (Mirto) de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación 
en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 
formación de alcorque y primer riego. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª Jardinero 0,050 h. 12,680 0,63  
 Peón 0,200 h. 10,530 2,11  
 (Materiales)   
 Agua 0,020 m3 0,760 0,02  
 Substrato vegetal fertilizado 2,000 kg 0,050 0,10  
 Myrtus communis 0,4-0,6 m. cont. 1,000 ud 6,600 6,60  
 4% Costes indirectos 0,38  
       9,84 
4.6 ud Bouganvillea glabra (Bouganvilla) de 1 a 1,5 m. de altura, suministrado en contenedor y 
plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, 
formación de alcorque y primer riego. 
  
 (Mano de obra)   
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 Oficial 1ª Jardinero 0,150 h. 12,680 1,90  
 Peón 0,400 h. 10,530 4,21  
 (Materiales)   
 Agua 0,030 m3 0,760 0,02  
 Substrato vegetal fertilizado 2,000 kg 0,050 0,10  
 Bouganvillea glabra 1-1,5 m.cont 1,000 ud 4,100 4,10  
 4% Costes indirectos 0,41  
       10,74 
4.7 ud Platanus acerifolia (Plátano) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en a raíz 
desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios 
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª Jardinero 0,200 h. 12,680 2,54  
 Peón 0,400 h. 10,530 4,21  
 (Maquinaria)   
 Excav.hidr.neumáticos 84 CV 0,150 h. 37,090 5,56  
 (Materiales)   
 Agua 0,100 m3 0,760 0,08  
 Substrato vegetal fertilizado 5,000 kg 0,050 0,25  
 Platanus acerifolia 14-16 raíz 1,000 ud 24,250 24,25  
 4% Costes indirectos 1,48  
       38,37 
4.8 ud TIPUANA TIPU de 15 a 18 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo 
de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de 
alcorque y primer riego. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª Jardinero 0,200 h. 12,680 2,54  
 Peón 0,500 h. 10,530 5,27  
 (Maquinaria)   
 Minicargadora neumáticos 40 CV 0,150 h. 9,230 1,38  
 (Materiales)   
 Agua 0,050 m3 0,760 0,04  
 Substrato vegetal fertilizado 1,500 kg 0,050 0,08  
 Tipuana tipu 15-18 m 1,000 ud 47,150 47,15  
 4% Costes indirectos 2,26  
       58,72 
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4.9 ud PHYTOLACCA DIOICA de 15 m altura, suministrado en cepellón escayolado y plantación 
en hoyo de 1,2x1,2x1,2 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 
formación de alcorque y primer riego. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª Jardinero 0,350 h. 12,680 4,44  
 Peón 0,800 h. 10,530 8,42  
 (Maquinaria)   
 Excav.hidr.neumáticos 84 CV 0,200 h. 37,090 7,42  
 Camión con grúa 6 t. 0,500 h. 42,450 21,23  
 (Materiales)   
 Agua 0,100 m3 0,760 0,08  
 Substrato vegetal fertilizado 10,000 kg 0,050 0,50  
 Phytolacca dioica20-25 cm. cep.esc. 1,000 ud 153,400 153,40  
 4% Costes indirectos 7,82  
       203,31 
4.10 ud Tamarix africana de 8-9 m de altura, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 
1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de 
alcorque y primer riego. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª Jardinero 0,200 h. 12,680 2,54  
 Peón 0,500 h. 10,530 5,27  
 (Maquinaria)   
 Excav.hidr.neumáticos 84 CV 0,150 h. 37,090 5,56  
 (Materiales)   
 Agua 0,090 m3 0,760 0,07  
 Substrato vegetal fertilizado 5,000 kg 0,050 0,25  
 Tamarix africana 8-9 m 1,000 ud 41,450 41,45  
 4% Costes indirectos 2,21  
       57,35 
4.11 ud Jacaranda mimosifolia (jacaranda) puede alcanzar lde los 2 a los 30m de altura, 
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con 
los medios indicados, abonado, y primer riego. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª Jardinero 0,200 h. 12,680 2,54  
 Peón 0,500 h. 10,530 5,27  
 (Maquinaria)   
 Excav.hidr.neumáticos 84 CV 0,150 h. 37,090 5,56  
 (Materiales)   
Cuadro de precios nº 2 
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 Agua 0,090 m3 0,760 0,07  
 Substrato vegetal fertilizado 5,000 kg 0,050 0,25  
 Jacaranda mimosifolia 1,000 ud 67,950 67,95  
 4% Costes indirectos 3,27  
       84,91 
4.12 ud Smilax aspera, planta dioica, perenne, glabra, trepadora, con la base leñosa y tallos que 
alcanzan los 15 m. , abonado y primer riego. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª Jardinero 0,030 h. 12,680 0,38  
 Peón 0,150 h. 10,530 1,58  
 (Materiales)   
 Agua 0,020 m3 0,760 0,02  
 Substrato vegetal fertilizado 2,000 kg 0,050 0,10  
 Smilax aspera 1,000 ud 1,280 1,28  
 4% Costes indirectos 0,13  
       3,49 
 5 FONTANERIA Y RIEGO   
5.1 ud Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., 
realizada con tubo de polietileno de 10 mm. de diámetro, de baja densidad y para 10 
atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de 
polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente 
terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 1,400 h. 14,000 19,60  
 Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 0,700 h. 11,150 7,81  
 (Materiales)   
 Tubo polietileno bd 10atm.110mm. 8,500 m. 0,220 1,87  
 Derechos acometi.indiv.red munic 1,000 ud 94,240 94,24  
 Collarín toma poliet .50 a 3/4" 1,000 ud 2,030 2,03  
 4% Costes indirectos 5,02  
       130,57 
5.2 m. Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y 
para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y 
caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en 
ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,120 h. 14,000 1,68  
 (Materiales)   
 Tubo polietileno ad 10atm.40mm. 1,000 m. 1,860 1,86  
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 Codo polietileno de 40 mm. 0,300 ud 8,720 2,62  
 Te polietileno de 40 mm. 0,100 ud 10,430 1,04  
 4% Costes indirectos 0,29  
       7,49 
5.3 m. Tubería de polietileno sanitario, de 75 mm. (2") de diámetro nominal, de alta densidad y 
para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y 
caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en 
ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,120 h. 14,000 1,68  
 (Materiales)   
 Tubo polietileno ad 10atm.75mm. 1,000 m. 2,880 2,88  
 Te polietileno de 75 mm. 0,300 ud 15,020 4,51  
 Manguito polietileno de 75 mm. 0,100 ud 5,250 0,53  
 4% Costes indirectos 0,38  
       9,98 
5.4 m. Tubería de polietileno sanitario, de 90 mm. (2 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y 
para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y 
caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en 
ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,120 h. 14,000 1,68  
 (Materiales)   
 Tubo polietileno ad 10atm.90mm. 1,000 m. 3,430 3,43  
 Te polietileno de 90 mm. 0,300 ud 32,040 9,61  
 Manguito polietileno de 90 mm. 0,100 ud 7,830 0,78  
 4% Costes indirectos 0,62  
       16,12 
5.5 m. Tubería de polietileno sanitario, de 110 mm.  de diámetro nominal, de alta densidad y para 
10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y 
caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en 
ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,120 h. 14,000 1,68  
 (Materiales)   
 Tubo polietileno ad 10atm.110mm. 1,000 m. 9,190 9,19  
 Codo polietileno de 110 mm. 0,300 ud 6,440 1,93  
 Te polietileno de 110 mm. 0,100 ud 42,200 4,22  
 4% Costes indirectos 0,68  
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       17,70 
 6 INSTALACIONES DEPORTIVAS   
6.1 ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a 
elegir, de campo de baloncesto de 15x28 m., según normas de la Federación Española. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial primera 10,000 h. 10,710 107,10  
 Ayudante 10,000 h. 10,400 104,00  
 Peón ordinario 5,000 h. 10,240 51,20  
 (Materiales)   
 Pintura especial 10,000 kg 6,370 63,70  
 Rollo cinta adhesiva 20,000 ud 1,490 29,80  
 4% Costes indirectos 14,23  
       370,03 
6.2 ud Marcaje y señalización de campo de fútbol, según normas de la Federación Española, 
dejando testigos semiocultos en PVC, en los vértices del campo. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial primera 10,000 h. 10,710 107,10  
 Ayudante 10,000 h. 10,400 104,00  
 Peón ordinario 5,000 h. 10,240 51,20  
 (Materiales)   
 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 0,500 m3 50,580 25,29  
 Cal 50,000 kg 0,400 20,00  
 Testigos P.V.C. 1,000 ud 40,000 40,00  
 4% Costes indirectos 13,90  
       361,49 
6.3 ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a 
elegir, de campo de tenis/padel , según normas de la Federación Española. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial primera 10,000 h. 10,710 107,10  
 Ayudante 10,000 h. 10,400 104,00  
 Peón ordinario 5,000 h. 10,240 51,20  
 (Materiales)   
 Pintura especial 10,000 kg 6,370 63,70  
 Rollo cinta adhesiva 20,000 ud 1,490 29,80  
 4% Costes indirectos 14,23  
       370,03 
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6.4 ud Juego de canastas de baloncesto modelo reglamentario A.C.B., con salida de panel a 3,25 
m., móvil y plegable, armazón metálico con 2 tubos, maniobra de despliegue por sistema de 
resortes de descenso regulado, lastre de 500 kg., anclaje para fijación al suelo, panel protector 
acolchado, tablero de metacrilato de metilo transparente de 30 mm. de espesor con marco 
metálico recercado de protección, aro flexible modelo A.C.B. y red de algodón. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial primera 11,000 h. 10,710 117,81  
 Ayudante 11,000 h. 10,400 114,40  
 Peón ordinario 5,500 h. 10,240 56,32  
 (Materiales)   
 Tornillería y accesorios 2,000 ud 360,960 721,92  
 Canasta reglamentaria ACB 2,000 ud 10.971,640 21.943,28  
 4% Costes indirectos 918,15  
       23.871,88 
6.5 ud Juego de porterías de fútbol en aluminio con medidas de 7,32x2,44 m. en tubo 110/120 
mm. Pintadas de blanco, soportes de red en tubo de acero pintado de blanco y diámetro 49 
mm., tensores, red de malla simple de hilo de polietileno de 2 mm. para anclaje al suelo, 
montaje y colocación. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial primera 4,000 h. 10,710 42,84  
 Ayudante 4,000 h. 10,400 41,60  
 Peón ordinario 2,000 h. 10,240 20,48  
 (Materiales)   
 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 1,728 m3 50,580 87,40  
 Portería futbol aluminio 2,000 ud 803,000 1.606,00  
 Red polietileno fútbol 2,000 ud 62,190 124,38  
 Soporte de red metálico 4,000 ud 54,240 216,96  
 Anclaje vaina de aluminio 4,000 ud 45,090 180,36  
 Anclaje vaina acero galvanizado 4,000 ud 27,220 108,88  
 4% Costes indirectos 97,16  
       2.526,06 
6.6 ud Taquilla para vestuario en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y 
anticorrosivo, en color a elegir con pintura secada al horno, con cerradura, balda y tubo 
percha, lamas de ventilación en puerta y medidas 1,80x0,50x0,30 m., colocada. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial primera 0,250 h. 10,710 2,68  
 Ayudante 0,250 h. 10,400 2,60  
 Peón ordinario 0,125 h. 10,240 1,28  
 (Materiales)   
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 Taquilla metál. 1,80x0,5x0,3 1,000 ud 78,230 78,23  
 Material de fijación 1,000 ud 0,890 0,89  
 4% Costes indirectos 3,43  
       89,11 
6.7 m2 Pared padel en cristal con luna securit planilux de 15 mm. de espesor, serigrafiado según 
normas R.F.E.S., con cantos pulidos y juntas selladas, herrajes de giro y cerradura en 
aluminio, contrafuertes de luna securit planilux, p.p. de puerta con sistema de limitación de 
apertura de 90º, con medidas de 0,772x1,829 m., anclada al pavimento mediante bancadas 
autonivelantes, montaje y colocación. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial primera 1,000 h. 10,710 10,71  
 Ayudante 1,000 h. 10,400 10,40  
 Peón ordinario 0,500 h. 10,240 5,12  
 (Materiales)   
 Material de fijación 1,000 ud 0,890 0,89  
 Sellado juntas masilla poliuret. 1,000 m. 3,110 3,11  
 Pared padel securit planilux 1,000 m2 346,060 346,06  
 4% Costes indirectos 15,05  
       391,34 
6.8 ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).   
 (Materiales)   
 Depósito-cubo basuras 0,500 ud 54,870 27,44  
 4% Costes indirectos 1,10  
       28,54 
 7 MOBILIARIO   
7.1 ud Módulo de pérgola compuesta de estructura de madera laminada, tratada con aceite de 
teca impermeabilizante; de dimensiones  12,35 x 4.40 m con una altura de 3m. Incluso 
transporte a piede de obra y completa instalada. (SIN DESCOMPOSICIÓN) 
  
 (Medios auxiliares)   
 Pérgola 1,000 ud 212,615 212,62  
 4% Costes indirectos 8,51  
       221,12 
7.2 ud Suministro y colocación de banco de 2 m. de longitud y doble ancho, de estructura de viga 
de acero perfil IPN-80, pintada en color negro, con asiento de 5 tablones de madera de pino 
suecia de 7 cm. de grueso, tratada en autoclave. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial primera 0,800 h. 10,710 8,57  
 Ayudante 0,800 h. 10,400 8,32  
 Peón ordinario 0,400 h. 10,240 4,10  
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 (Materiales)   
 Pequeño material 3,000 ud 0,710 2,13  
 Banco doble viga y tablón s/resp 1,000 ud 382,160 382,16  
 (Por redondeo) -0,01  
 4% Costes indirectos 16,21  
       421,48 
7.3 ud Suministro y colocación de mesa de 2 m. de longitud con dos bancos adosados, tipo pic-
nic, todo ello en una sola pieza, fabricada en madera de pino suecia de 1ª calidad, tratada en 
autoclave. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial primera 1,000 h. 10,710 10,71  
 Ayudante 1,000 h. 10,400 10,40  
 Peón ordinario 0,500 h. 10,240 5,12  
 (Materiales)   
 Pequeño material 4,000 ud 0,710 2,84  
 Mesa pic-nic madera c/bancos 2 m 1,000 ud 552,000 552,00  
 4% Costes indirectos 23,24  
       604,31 
7.4 ud Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, columpio de 2 asientos, de 
2,40x2,50 m. de ocupación en planta, fabricado en tubo de acero pintado al horno y asientos 
de neumáticos, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial segunda 0,500 h. 10,560 5,28  
 Peón especializado 0,500 h. 10,320 5,16  
 Peón ordinario 0,250 h. 10,240 2,56  
 Oficial 1ª Montador 0,500 h. 10,710 5,36  
 Ayudante 0,500 h. 10,400 5,20  
 (Materiales)   
 Pequeño material 5,000 ud 0,710 3,55  
 Columpio 2 asien.rued.2,40x2,50 1,000 ud 406,000 406,00  
 4% Costes indirectos 17,32  
       450,43 
7.5 ud Suministro y colocación de juego infantil, balancín de muelle de acero y silueta de madera 
de pino suecia impregnada a presión en autoclave, para niños de 1 a 6 años, anclada al 
terreno según instrucciones del fabricante. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial segunda 0,800 h. 10,560 8,45  
 Peón especializado 0,800 h. 10,320 8,26  
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 Peón ordinario 0,400 h. 10,240 4,10  
 Oficial 1ª Montador 0,100 h. 10,710 1,07  
 Ayudante 0,100 h. 10,400 1,04  
 (Materiales)   
 Pequeño material 10,000 ud 0,710 7,10  
 Balancín muelle silueta 1,000 ud 540,000 540,00  
 (Por redondeo) -0,01  
 4% Costes indirectos 22,80  
       592,81 
7.6 ud Suministro e instalación de parque infantil de juego para niños de 1 a 6 años, formado por 
casita con rampa y tobogán, todo ello realizado en madera de pino suecia impregnado a 
presión en autoclave. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial segunda 1,200 h. 10,560 12,67  
 Peón especializado 1,200 h. 10,320 12,38  
 Peón ordinario 0,600 h. 10,240 6,14  
 Oficial 1ª Montador 0,800 h. 10,710 8,57  
 Ayudante 0,800 h. 10,400 8,32  
 (Materiales)   
 Pequeño material 95,000 ud 0,710 67,45  
 Casita, rampa, tobogán (1-6) 1,000 ud 3.658,000 3.658,00  
 (Resto obra) 0,01  
 4% Costes indirectos 150,94  
       3.924,48 
7.7 ud Suministro e instalación de juego infantil para niños minusválidos, formado por casita 
multifunción, todo ello realizado en madera de pino suecia impregnado a presión en autoclave. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial segunda 2,500 h. 10,560 26,40  
 Peón especializado 2,500 h. 10,320 25,80  
 Peón ordinario 1,250 h. 10,240 12,80  
 Oficial 1ª Montador 1,500 h. 10,710 16,07  
 Ayudante 1,500 h. 10,400 15,60  
 (Materiales)   
 Pequeño material 45,000 ud 0,710 31,95  
 Casita multifunción 1,000 ud 19.396,000 19.396,00  
 4% Costes indirectos 780,98  
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       20.305,60 
7.8 ud Suministro y colocación de papelera basculante de perfiles y rejilla acero, esmaltada al 
horno, de 25 l. de capacidad, con poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro, recibido 
en dado de hormigón de 0,2x0,2x0,2 m. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial primera 0,400 h. 10,710 4,28  
 Ayudante 0,400 h. 10,400 4,16  
 Peón ordinario 0,200 h. 10,240 2,05  
 (Materiales)   
 Pequeño material 2,000 ud 0,710 1,42  
 Papele.basc.reji.acer.poste 36 l 1,000 ud 80,820 80,82  
 4% Costes indirectos 3,71  
       96,44 
 8 ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO VESTUARIOS   
8.1 m2 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm. en divisiones, recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, 
roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medido 
deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial primera 0,380 h. 10,710 4,07  
 Peón ordinario 0,204 h. 10,240 2,09  
 (Maquinaria)   
 Hormigonera 200 l. gasolina 0,003 h. 1,590 0,00  
 (Materiales)   
 Arena de río 0/5 mm. 0,009 m3 11,340 0,10  
 Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 0,002 t. 90,330 0,18  
 Agua 0,002 m3 0,760 0,00  
 Ladrillo h. sencillo 24x12x4 35,000 ud 0,150 5,25  
 (Resto obra) 0,01  
 4% Costes indirectos 0,47  
       12,17 
8.2 m2 Chapado de baldosas de gres compacto pulido de 20x20x1 cm., recibido con mortero cola 
de altas prestaciones sobre base de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 
(M-80), incuso preparación previa de paramentos, cajas, remates, rejuntado con lechada de 
cemento blanco BL-II 42,5 R y limpieza, medida la superficie ejecutada. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial primera 0,580 h. 10,710 6,21  
 Ayudante 0,580 h. 10,400 6,03  
 Peón ordinario 0,036 h. 10,240 0,37  
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 (Maquinaria)   
 Hormigonera 200 l. gasolina 0,008 h. 1,590 0,01  
 (Materiales)   
 Arena de río 0/5 mm. 0,021 m3 11,340 0,24  
 Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 0,007 t. 90,330 0,63  
 Mortero cola gris altas prestac. 2,000 kg 0,310 0,62  
 Agua 0,006 m3 0,760 0,00  
 Compacto pulido 20x20 1,050 m2 25,980 27,28  
 (Resto obra) 0,10  
 4% Costes indirectos 1,66  
       43,15 
8.3 m2 Alicatado con plaqueta de gres esmaltado de 20x20 cm. con junta de 1 cm., recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas 
especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido 
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial primera 0,380 h. 10,710 4,07  
 Ayudante 0,380 h. 10,400 3,95  
 Peón ordinario 0,186 h. 10,240 1,90  
 (Maquinaria)   
 Hormigonera 200 l. gasolina 0,008 h. 1,590 0,01  
 (Materiales)   
 Arena de miga cribada 0,022 m3 11,080 0,24  
 Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 0,005 t. 90,330 0,45  
 Agua 0,006 m3 0,760 0,00  
 Plaqueta gres esmaltado 20x20 1,050 m2 11,140 11,70  
 (Resto obra) 0,06  
 4% Costes indirectos 0,90  
       23,28 
 9 SANITARIOS   
9.1 ud Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca 
cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y 
jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con 
palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de 
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 
1/2", totalmente instalado y funcionando. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 1,100 h. 14,000 15,40  
 (Materiales)   
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 Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 1,000 ud 2,160 2,16  
 Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,000 ud 2,120 4,24  
 G.monomando s.media cromado 1,000 ud 82,700 82,70  
 Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,000 ud 1,320 2,64  
 Manecilla gerontolog.p/monom. 1,000 ud 26,650 26,65  
 Lav.cerá.fijo min.70x57cm.s/man. 1,000 ud 555,400 555,40  
 4% Costes indirectos 27,57  
       716,76 
9.2 ud Lavamanos de porcelana vitrificada en color, mural, de 45x34 cm., colocado mediante 
anclajes de fijación a la pared, con grifo de repisa con rompechorros cromado, incluso válvula 
de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y 
de 1/2", totalmente instalado y funcionando. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,900 h. 14,000 12,60  
 (Materiales)   
 Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 1,000 ud 2,160 2,16  
 Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,000 ud 2,120 2,12  
 Grifo repisa serie alta cromado 1,000 ud 32,050 32,05  
 Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,000 ud 1,320 1,32  
 Lavamanos 45x34cm.c/fij.color 1,000 ud 55,800 55,80  
 4% Costes indirectos 4,24  
       110,29 
9.3 ud Plato de ducha especial para minusválidos, en color blanco, con parrilla cromada de diseño 
antideslizante, de 90x90 cm., para ser instalada a ras de suelo, y con grifería mezcladora 
termostática, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso 
válvula de desagüe especial sifónica, con salida horizontal de 40 mm., totalmente instalado y 
funcionando. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,900 h. 14,000 12,60  
 (Materiales)   
 Válv.sifóni.p/ducha sal.hor.40mm 1,000 ud 3,200 3,20  
 Plato ducha acr.ext.90x90 c/sif. 1,000 ud 177,000 177,00  
 Mezclador termostático ducha cr. 1,000 ud 168,000 168,00  
 4% Costes indirectos 14,43  
       375,23 
9.4 ud Plato de ducha de acero esmaltada, de 80x80 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior 
monobloc cromada, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso 
válvula de desagüe sifónica articulada, con salida de 40 mm., totalmente instalada y 
funcionando. 
  
 (Mano de obra)   
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 Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,800 h. 14,000 11,20  
 (Materiales)   
 Válv.sifóni.articul.p/ducha 40mm 1,000 ud 2,580 2,58  
 Plato ducha 80x80 cm. blanco 1,000 ud 39,560 39,56  
 Mezclador ducha serie normal cr. 1,000 ud 40,670 40,67  
 4% Costes indirectos 3,76  
       97,77 
9.5 ud Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado 
al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y 
tapa blancos, y cisterna con mando neumático, totalmente instalado y funcionando, incluso 
p.p. de llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2". 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 1,300 h. 14,000 18,20  
 (Materiales)   
 Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,000 ud 2,120 2,12  
 Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,000 ud 1,320 1,32  
 Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo 1,000 ud 587,600 587,60  
 4% Costes indirectos 24,37  
       633,61 
9.6 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque alto, colocado mediante tacos y tornillos 
al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de plástico con 
mecanismos, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento 
con tapa de plástico, con bisagras de nylon, totalmente instalado, incluso con llave de 
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón 
está incluido en las instalaciones de desagüe). 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 1,300 h. 14,000 18,20  
 (Materiales)   
 Bajante de cisterna alta D=32mm. 1,000 ud 2,600 2,60  
 Curva 90º baj.ciste-inod.D=32mm. 1,000 ud 1,230 1,23  
 Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,000 ud 2,120 2,12  
 Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,000 ud 1,320 1,32  
 Inod.t.alto c/tapa-mec.norm.b. 1,000 ud 77,340 77,34  
 4% Costes indirectos 4,11  
       106,92 
9.7 ud Urito mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la 
pared, instalado con grifo temporizador cromado, para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave 
de escuadra de 1/2", funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe). 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,900 h. 14,000 12,60  
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 (Materiales)   
 Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,000 ud 2,120 2,12  
 G.tempor.urinario 1,000 ud 42,580 42,58  
 Enlace para urinario de 1/2" 1,000 ud 11,610 11,61  
 Urito mural c/fijación blanco 1,000 ud 18,100 18,10  
 4% Costes indirectos 3,48  
       90,49 
9.8 ud Termo eléctrico aislado térmicamente, con capacidad para 200 litros de agua, y preparado 
para tarifa eléctrica nocturna, de marca reconocida, colocado mediante anclajes de fijación a 
la pared, con termostato indicador de temperatura, luz piloto de control y demás elementos de 
seguridad, instalado con llaves de corte de esfera de 3/4" y latiguillos flexibles de 25 cm. y de 
3/4", tanto en la entrada de agua, como en la salida, sin incluir la toma eléctrica, funcionando. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 1,200 h. 14,000 16,80  
 Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 0,600 h. 11,150 6,69  
 (Materiales)   
 Válvula esfera latón niquel.3/4" 2,000 ud 2,740 5,48  
 Latiguillo flex.25cm.1/2"a 1/2" 2,000 ud 1,410 2,82  
 Termo eléc.isotermo t.noct.200 l. 1,000 ud 688,160 688,16  
 4% Costes indirectos 28,80  
       748,75 
 
Valencia, junio 2014 
Grado en ingeniería agroalimentaria y del medio 
rural 
María Conesa Genís 
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Presupuesto parcial nº 1 TRABAJO PREVIOS 
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
 
 
1.1 E02CAB010 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno 
desarbolado por medios mecánicos hasta 
una profundidad de 10 cm., con carga 
sobre camión de los productos 
resultantes. 
29.998,720 0,33 9.899,58 
Total presupuesto parcial nº 1 TRABAJO PREVIOS : 9.899,58 
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Presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRA 
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
 
 
2.1 E36AF040 m2 Despedregado manual del terreno, 
i/recogida y carga de piedras sin 
transporte. 
29.998,720 0,12 3.599,85 
2.2 E36AF070 m2 Laboreo mecánico de terreno de 
consistencia media, comprendiendo dos 
pases cruzados de subsolador a 30 cm. 
de profundidad y dos pases, también 
cruzados, de arado de discos o vertedera 
a 20 cm. de profundidad, i/ remate 
manual de bordes y zonas especiales. 
29.998,720 0,96 28.798,77 
2.3 E36AM040 m3 Suministro, extendido de tierra vegetal 
arenosa, limpia y cribada con medios 
mecánicos, suministrada a granel. 
14.998,000 15,08 226.169,84 
2.4 E02ET020 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una 
distancia menor de 10 km., considerando 
ida y vuelta, con camión basculante 
cargado a máquina, canon de vertedero, 
y con p.p. de medios auxiliares, 
considerando también la carga. 
412,000 8,60 3.543,20 
Total presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRA : 262.111,66 
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Presupuesto parcial nº 3 SOLERAS Y PAVIMENTOS 
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
 
 
3.1 E37PA010 m2 Pavimento deportivo asfáltico poroso 
para exteriores formado por aglomerado 
asfáltico en frío de 3 cm. de espesor y 
árido rodado entre 3-6 mm., extendido, 
nivelado y compactado, con pulverizado 
superior de 1 kg/m2. en dos pasadas de 
polímeros sintéticos y pigmentos en color 
a elegir colocado. 
1.650,000 16,14 26.631,00 
3.2 E37PH050 m2 Pavimento aglomerado con piedra de 
granulometría seleccionada, con 
terminación con producto especial, 
Tennisquick o similar, en color rojo o 
verde, sin solera de hormigón ni relleno 
de gravilla, para pista de Paddel-Tenis. 
400,000 20,44 8.176,00 
3.3 E37PH010 m2 Pavimento monolítico para exteriores 
formado por lámina de polietileno, solera 
de 15 cm. de hormigón HA-25/B/20/IIa 
armada con mallazo 15x15x10 y 
pavimento embebido en la solera, 
constituido por aglomerado de cuarzo, 
cemento y colorante de 3/4 mm. de 
espesor, con impresión en diferentes 
texturas, con juntas en superficie de 5 
cm. de profundidad y en cuadrícula de 
5x5 m., juntas de dilatación perimetrales 
selladas con poliuretano, incluso vertido, 
fratasado mecánico, pulido y colocado. 
5.171,400 19,25 99.549,45 
3.4 E36JX010 m2 Pavimento de seguridad para áreas de 
juegos infantiles, compuesto por baldosa 
de caucho sintético de 50x50 cm, color 
en masa, superficie de seguridad 
antideslizante, espesor 40 mm, apto para 
juegos con caída máxima de 140 cms, 
con p.p. de piezas de borde y bisel, 
pegado a base rígida existente con 
adhesivo específico. 
217,800 53,05 11.554,29 
3.5 E04SA080 m2 Solera de hormigón armado de 15 cm. de 
espesor, realizada con hormigón HA-
30/B/20/IIa, elaborado en central, vertido, 
curado,  colocado y armado con mallazo 
15x15x8, p.p. de juntas, aserrado de las 
mismas y fratasado i/enchachado de 
piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, 
extendido y compactado con pisón. 
1.585,600 20,53 32.552,37 
Total presupuesto parcial nº 3 SOLERAS Y PAVIMENTOS : 178.463,11 
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Presupuesto parcial nº 4 JARDINERIA 
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
 
 
4.1 E36PRH010 m2 Formación de césped por siembra de una 
mezcla de 4 especies rústicas, a 
determinar por la Dirección de Obra, en 
superficies menores de 5.000 m2., 
incluso la limpieza del terreno, laboreo 
con dos pases de motocultor cruzados y 
abonado de fondo, rastrillado y retirada 
de todo material de tamaño superior a 2 
cm., distribución de la semilla, tapado con 
mantillo y primer riego. 
16.243,250 2,14 34.760,56 
4.2 E36PC330 ud Populus alba (Álamo blanco) de 14 a 16 
cm. de perímetro de tronco, suministrado 
a raíz desnuda y plantación en hoyo de 
1x1x1x m., incluso apertura del mismo 
con los medios indicados, abonado, 
formación de alcorque y primer riego. 
6,000 32,39 194,34 
4.3 E36PC160 ud Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 
12 a 14 cm. de perímetro de tronco, 
suministrado en cepellón y plantación en 
hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del 
mismo con los medios indicados, 
abonado, formación de alcorque y primer 
riego. 
8,000 72,69 581,52 
4.4 E36PA250 ud Ginkgo biloba (Gingo) de 12 a 14 cm. de 
perímetro, suministrado en cepellón y 
plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los 
medios indicados, abonado, formación de 
alcorque y primer riego. 
76,000 81,06 6.160,56 
4.5 E36PE260 ud Myrtus communis (Mirto) de 0,4 a 0,6 m. 
de altura, suministrado en contenedor y 
plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., 
incluso apertura del mismo con los 
medios indicados, abonado, formación de 
alcorque y primer riego. 
53,000 9,84 521,52 
4.6 E36PG010 ud Bouganvillea glabra (Bouganvilla) de 1 a 
1,5 m. de altura, suministrado en 
contenedor y plantación en hoyo de 
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del 
mismo a mano, abonado, formación de 
alcorque y primer riego. 
10,000 10,74 107,40 
4.7 E36PC320 ud Platanus acerifolia (Plátano) de 14 a 16 
cm. de perímetro de tronco, suministrado 
en a raíz desnuda y plantación en hoyo 
de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo 
con los medios indicados, abonado, 
formación de alcorque y primer riego. 
7,000 38,37 268,59 
4.8 E36PC260 ud TIPUANA TIPU de 15 a 18 m. de altura, 
suministrado en contenedor y plantación 
en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura 
del mismo con los medios indicados, 
abonado, formación de alcorque y primer 
riego. 
33,000 58,72 1.937,76 
4.9 E36PB140 ud PHYTOLACCA DIOICA de 15 m altura, 
suministrado en cepellón escayolado y 
plantación en hoyo de 1,2x1,2x1,2 m., 
incluso apertura del mismo con los 
medios indicados, abonado, formación de 
alcorque y primer riego. 
11,000 203,31 2.236,41 
4.10 E36PC460 ud Tamarix africana de 8-9 m de altura, 
suministrado en cepellón y plantación en 
hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del 
mismo con los medios indicados, 
abonado, formación de alcorque y primer 
riego. 
16,000 57,35 917,60 
4.11 E36PC070 ud Jacaranda mimosifolia (jacaranda) puede 
alcanzar lde los 2 a los 30m de altura, 
suministrado en cepellón y plantación en 
hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del 
mismo con los medios indicados, 
abonado, y primer riego. 
26,000 84,91 2.207,66 
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Presupuesto parcial nº 4 JARDINERIA 
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
 
 
4.12 E36PE400 ud Smilax aspera, planta dioica, perenne, 
glabra, trepadora, con la base leñosa y 
tallos que alcanzan los 15 m. , abonado y 
primer riego. 
72,000 3,49 251,28 
Total presupuesto parcial nº 4 JARDINERIA : 50.145,20 
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Presupuesto parcial nº 5 FONTANERIA Y RIEGO 
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
 
 
5.1 E20AL010 ud Acometida a la red general municipal de 
agua potable hasta una longitud máxima 
de 8 m., realizada con tubo de polietileno 
de 10 mm. de diámetro, de baja densidad 
y para 10 atmósferas de presión máxima 
con collarín de toma de fundición, p.p. de 
piezas especiales de polietileno y tapón 
roscado, incluso derechos y permisos 
para la conexión, totalmente terminada y 
funcionando, sin incluir la rotura del 
pavimento. 
1,000 130,57 130,57 
5.2 E20TL050 m. Tubería de polietileno sanitario, de 40 
mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta 
densidad y para 10 atmósferas de 
presión máxima, colocada en 
instalaciones interiores, para agua fría y 
caliente, con p.p. de piezas especiales de 
polietileno, totalmente instalada y 
funcionando, en ramales de longitud 
superior a 3 m. y sin protección 
superficial. 
41,000 7,49 307,09 
5.3 E20TL060 m. Tubería de polietileno sanitario, de 75 
mm. (2") de diámetro nominal, de alta 
densidad y para 10 atmósferas de 
presión máxima, colocada en 
instalaciones interiores, para agua fría y 
caliente, con p.p. de piezas especiales de 
polietileno, totalmente instalada y 
funcionando, en ramales de longitud 
superior a 3 m. y sin protección 
superficial. 
46,000 9,98 459,08 
5.4 E20TL070 m. Tubería de polietileno sanitario, de 90 
mm. (2 1/2") de diámetro nominal, de alta 
densidad y para 10 atmósferas de 
presión máxima, colocada en 
instalaciones interiores, para agua fría y 
caliente, con p.p. de piezas especiales de 
polietileno, totalmente instalada y 
funcionando, en ramales de longitud 
superior a 3 m. y sin protección 
superficial. 
137,000 16,12 2.208,44 
5.5 E20TL040 m. Tubería de polietileno sanitario, de 110 
mm.  de diámetro nominal, de alta 
densidad y para 10 atmósferas de 
presión máxima, colocada en 
instalaciones interiores, para agua fría y 
caliente, con p.p. de piezas especiales de 
polietileno, totalmente instalada y 
funcionando, en ramales de longitud 
superior a 3 m. y sin protección 
superficial. 
76,000 17,70 1.345,20 
Total presupuesto parcial nº 5 FONTANERIA Y RIEGO : 4.450,38 
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Presupuesto parcial nº 6 INSTALACIONES DEPORTIVAS 
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
 
 
6.1 E37VM020 ud Marcaje y señalización con líneas de 5 
cm. de ancho, continuas o discontinuas, 
en color a elegir, de campo de baloncesto 
de 15x28 m., según normas de la 
Federación Española. 
1,000 370,03 370,03 
6.2 E37VM050 ud Marcaje y señalización de campo de 
fútbol, según normas de la Federación 
Española, dejando testigos semiocultos 
en PVC, en los vértices del campo. 
1,000 361,49 361,49 
6.3 E37VM040 ud Marcaje y señalización con líneas de 5 
cm. de ancho, continuas o discontinuas, 
en color a elegir, de campo de tenis/padel 
, según normas de la Federación 
Española. 
2,000 370,03 740,06 
6.4 E37ZB010 ud Juego de canastas de baloncesto modelo 
reglamentario A.C.B., con salida de panel 
a 3,25 m., móvil y plegable, armazón 
metálico con 2 tubos, maniobra de 
despliegue por sistema de resortes de 
descenso regulado, lastre de 500 kg., 
anclaje para fijación al suelo, panel 
protector acolchado, tablero de 
metacrilato de metilo transparente de 30 
mm. de espesor con marco metálico 
recercado de protección, aro flexible 
modelo A.C.B. y red de algodón. 
2,000 23.871,88 47.743,76 
6.5 E37ZB100 ud Juego de porterías de fútbol en aluminio 
con medidas de 7,32x2,44 m. en tubo 
110/120 mm. Pintadas de blanco, 
soportes de red en tubo de acero pintado 
de blanco y diámetro 49 mm., tensores, 
red de malla simple de hilo de polietileno 
de 2 mm. para anclaje al suelo, montaje y 
colocación. 
2,000 2.526,06 5.052,12 
6.6 E37ZV010 ud Taquilla para vestuario en acero laminado 
en frío, con tratamiento antifosfatante y 
anticorrosivo, en color a elegir con pintura 
secada al horno, con cerradura, balda y 
tubo percha, lamas de ventilación en 
puerta y medidas 1,80x0,50x0,30 m., 
colocada. 
100,000 89,11 8.911,00 
6.7 E37RV030 m2 Pared padel en cristal con luna securit 
planilux de 15 mm. de espesor, 
serigrafiado según normas R.F.E.S., con 
cantos pulidos y juntas selladas, herrajes 
de giro y cerradura en aluminio, 
contrafuertes de luna securit planilux, p.p. 
de puerta con sistema de limitación de 
apertura de 90º, con medidas de 
0,772x1,829 m., anclada al pavimento 
mediante bancadas autonivelantes, 
montaje y colocación. 
366,000 391,34 143.230,44 
6.8 E38BM100 ud Cubo para recogida de basuras. 
(amortizable en 2 usos). 
2,000 28,54 57,08 
Total presupuesto parcial nº 6 INSTALACIONES DEPORTIVAS : 206.465,98 
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Presupuesto parcial nº 7 MOBILIARIO 
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
 
 
7.1 MARIA01 ud Módulo de pérgola compuesta de 
estructura de madera laminada, tratada 
con aceite de teca impermeabilizante; de 
dimensiones  12,35 x 4.40 m con una 
altura de 3m. Incluso transporte a piede 
de obra y completa instalada. (SIN 
DESCOMPOSICIÓN) 
8,000 221,12 1.768,96 
7.2 E36MB040 ud Suministro y colocación de banco de 2 m. 
de longitud y doble ancho, de estructura 
de viga de acero perfil IPN-80, pintada en 
color negro, con asiento de 5 tablones de 
madera de pino suecia de 7 cm. de 
grueso, tratada en autoclave. 
57,000 421,48 24.024,36 
7.3 E36MB105 ud Suministro y colocación de mesa de 2 m. 
de longitud con dos bancos adosados, 
tipo pic-nic, todo ello en una sola pieza, 
fabricada en madera de pino suecia de 1ª 
calidad, tratada en autoclave. 
13,000 604,31 7.856,03 
7.4 E36JA010 ud Suministro e instalación de juego infantil 
de marca acreditada, columpio de 2 
asientos, de 2,40x2,50 m. de ocupación 
en planta, fabricado en tubo de acero 
pintado al horno y asientos de 
neumáticos, i/anclaje al terreno según 
indicaciones del fabricante. 
1,000 450,43 450,43 
7.5 E36JM030 ud Suministro y colocación de juego infantil, 
balancín de muelle de acero y silueta de 
madera de pino suecia impregnada a 
presión en autoclave, para niños de 1 a 6 
años, anclada al terreno según 
instrucciones del fabricante. 
1,000 592,81 592,81 
7.6 E36JP015 ud Suministro e instalación de parque infantil 
de juego para niños de 1 a 6 años, 
formado por casita con rampa y tobogán, 
todo ello realizado en madera de pino 
suecia impregnado a presión en 
autoclave. 
1,000 3.924,48 3.924,48 
7.7 E36JV020 ud Suministro e instalación de juego infantil 
para niños minusválidos, formado por 
casita multifunción, todo ello realizado en 
madera de pino suecia impregnado a 
presión en autoclave. 
1,000 20.305,60 20.305,60 
7.8 E36MB220 ud Suministro y colocación de papelera 
basculante de perfiles y rejilla acero, 
esmaltada al horno, de 25 l. de 
capacidad, con poste cilíndrico de 1,25 
m. y 80 mm. de diámetro, recibido en 
dado de hormigón de 0,2x0,2x0,2 m. 
38,000 96,44 3.664,72 
Total presupuesto parcial nº 7 MOBILIARIO : 62.587,39 
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Presupuesto parcial nº 8 ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO VESTUARIOS 
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
 
 
8.1 E06DBL010 m2 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 
24x12x4 cm. en divisiones, recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y 
arena de río 1/6, i/replanteo, aplomado y 
recibido de cercos, roturas, humedecido 
de las piezas, limpieza y medios 
auxiliares, s/NBE-FL-90, medido 
deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
284,580 12,17 3.463,34 
8.2 E11CA020 m2 Chapado de baldosas de gres compacto 
pulido de 20x20x1 cm., recibido con 
mortero cola de altas prestaciones sobre 
base de mortero de cemento CEM II/B-M 
32,5 R y arena de río 1/4 (M-80), incuso 
preparación previa de paramentos, cajas, 
remates, rejuntado con lechada de 
cemento blanco BL-II 42,5 R y limpieza, 
medida la superficie ejecutada. 
708,250 43,15 30.560,99 
8.3 E11ABG060 m2 Alicatado con plaqueta de gres esmaltado 
de 20x20 cm. con junta de 1 cm., recibido 
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 
R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, 
ingletes, piezas especiales, rejuntado con 
lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 
1/2 y limpieza, medido deduciendo 
huecos superiores a 1 m2. 
263,960 23,28 6.144,99 
Total presupuesto parcial nº 8 ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO VESTUARIOS : 40.169,32 
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9.1 E21ALS010 ud Lavabo especial para minusválidos, de 
porcelana vitrificada en color blanco, con 
cuenca cóncava, apoyos para codos y 
alzamiento para salpicaduras, provisto de 
desagüe superior y jabonera lateral, 
colocado mediante pernos a la pared, y 
con grifo mezclador monomando, con 
palanca larga, con aireador y enlaces de 
alimentación flexibles, cromado, incluso 
válvula de desagüe de 32 mm., llaves de 
escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos 
flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente 
instalado y funcionando. 
3,000 716,76 2.150,28 
9.2 E21ALL020 ud Lavamanos de porcelana vitrificada en 
color, mural, de 45x34 cm., colocado 
mediante anclajes de fijación a la pared, 
con grifo de repisa con rompechorros 
cromado, incluso válvula de desagüe de 
32 mm., llaves de escuadra de 1/2" 
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. 
y de 1/2", totalmente instalado y 
funcionando. 
15,000 110,29 1.654,35 
9.3 E21ADS010 ud Plato de ducha especial para 
minusválidos, en color blanco, con parrilla 
cromada de diseño antideslizante, de 
90x90 cm., para ser instalada a ras de 
suelo, y con grifería mezcladora 
termostática, con ducha teléfono, flexible 
de 150 cm. y soporte articulado, 
cromada, incluso válvula de desagüe 
especial sifónica, con salida horizontal de 
40 mm., totalmente instalado y 
funcionando. 
2,000 375,23 750,46 
9.4 E21ADC020 ud Plato de ducha de acero esmaltada, de 
80x80 cm., blanco, con grifería 
mezcladora exterior monobloc cromada, 
con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y 
soporte articulado, incluso válvula de 
desagüe sifónica articulada, con salida de 
40 mm., totalmente instalada y 
funcionando. 
24,000 97,77 2.346,48 
9.5 E21ANS020 ud Inodoro especial para minusválidos de 
tanque bajo y de porcelana vitrificada 
blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos 
de anclaje, dotado de asiento ergonómico 
abierto por delante y tapa blancos, y 
cisterna con mando neumático, 
totalmente instalado y funcionando, 
incluso p.p. de llave de escuadra de 1/2" 
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 
1/2". 
3,000 633,61 1.900,83 
9.6 E21ANA010 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, 
de tanque alto, colocado mediante tacos 
y tornillos al solado, incluso sellado con 
silicona, y compuesto por: taza, tanque 
alto de plástico con mecanismos, tubo y 
curva de PVC de 32 mm., para bajada de 
agua desde el tanque, y asiento con tapa 
de plástico, con bisagras de nylon, 
totalmente instalado, incluso con llave de 
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo 
flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. 
(El manguetón está incluido en las 
instalaciones de desagüe). 
18,000 106,92 1.924,56 
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9.7 E21AU050 ud Urito mural de porcelana vitrificada 
blanco, colocado mediante anclajes de 
fijación a la pared, instalado con grifo 
temporizador cromado, para urinarios, 
incluso enlace de 1/2" y llave de 
escuadra de 1/2", funcionando. (El sifón 
está incluido en las instalaciones de 
desagüe). 
2,000 90,49 180,98 
9.8 E21LT050 ud Termo eléctrico aislado térmicamente, 
con capacidad para 200 litros de agua, y 
preparado para tarifa eléctrica nocturna, 
de marca reconocida, colocado mediante 
anclajes de fijación a la pared, con 
termostato indicador de temperatura, luz 
piloto de control y demás elementos de 
seguridad, instalado con llaves de corte 
de esfera de 3/4" y latiguillos flexibles de 
25 cm. y de 3/4", tanto en la entrada de 
agua, como en la salida, sin incluir la 
toma eléctrica, funcionando. 
1,000 748,75 748,75 
Total presupuesto parcial nº 9 SANITARIOS : 11.656,69 
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 Presupuesto de ejecución material 
     Importe (€) 
1 TRABAJO PREVIOS. 9.899,58 
2 MOVIMIENTO DE TIERRA. 262.111,66 
3 SOLERAS Y PAVIMENTOS. 178.463,11 
4 JARDINERIA. 50.145,20 
5 FONTANERIA Y RIEGO. 4.450,38 
6 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 206.465,98 
7 MOBILIARIO. 62.587,39 
8 ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO VESTUARIOS. 40.169,32 
9 SANITARIOS. 11.656,69 
    Total . 825.949,31 
        
 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 
OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS.         
 
Valencia, junio 2014 
Grado en ingeniería agroalimentaria y del 
medio rural 
  
Fdo: María Conesa Genís 
 
 
Presupuesto de ejecución por contrata 
1 Trabajo previos 9.899,58   
2 Movimiento de tierra 262.111,66  
3 Soleras y pavimentos 178.463,11 
4 Jardinería 50.145,20 
5 Fontanería y riego 4.450,38 
6 Instalaciones deportivas 206.465,98 
7 Mobiliario 62.587,39 
8 Acondicionamiento edificio vestuarios 40.169,32 
9 Sanitarios 11.656,69 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 825.949,31 
16% de gastos generales 132.151,89 
6% de beneficio industrial 49.556,96€ 
Suma 1.007.658,16 






PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.230.761,37 
 
     
 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN 
MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS. 
 
     
 
Valencia, junio 2014 
Grado en ingeniería agroalimentaria y del 
medio rural 
 
 Fdo: María Conesa Genís 
 
 
 
